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ILUSTRE MUNTCIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMLINAL DE PLANIFICACION

DECRETO LLAMA A PROPUESTA PUBLICA,
APRUEBA BASES Y DESIGNA COMISION

EVALUADORA ID 2322-191-LP14
“CONSTRUCCION JARDIN  INFANTIL
ALTERNATIVO HACIENDA  COMPANIA,
VALLENAR”

VALLENAR, Septiembre 30 de 2014.-

DECRETO EXENTO N° 5048

VISTOS:

La Ley N° 19.886 de Compras Plblicas “Ley de Bases sobre contratos administrativos de

suministros y prestacion de servicios” y su Reglamento. o

Tix

Las atribuciones que me confiere la ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades ysus
modificaciones. '

CONSIDERANDO:
El Memo. Int. N° 24 de Jefe Proyectos — SECPLA, de fecha 26 de Septiembre de 2014.

La Resolucion Exenta N° 9313/2014 de fecha 11 de Agosto de 2014, de Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo.

La necesidad de contratar proyecto.

La Ficha de Licitacion, el Reglamento Interno de Licitaciones, contrataciones, adquisiciones de
la Municipalidad e Vallenar, y demas antecedentes del proyecto |D 2322-191-LP14
“CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPARIA, VALLENAR". -

DECRETO:

Liamese a  Propuesta Publica, a través del Portal Mercado Publico parala ID 2322-191-
LP14 “CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPANIA,
VALLENAR".

Publiquese el llamado de Propuesta Plblica para la 1D 2322-191-LP14 “CONSTRUCCION
JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPANIA, VALLENAR, en el sistema de
informacion del Mercado Publico.

El cierre de la propuesta en el Mercado Piblico sera el dia 24 de Octubre de 2014 a las 1600
horas.

Las Propuestas se abriran el dia 24 de Octubre de 2014 a las 16:00 horas Oficinas de la
Administracién Municipal.

Apruébense las Bases Administrativas Especiales y demés antecedentes que rolan en el
respectivo expediente de la Licitacion para la ID 2322-191-LP14 “CONSTRUCCION JARDIN
INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPANIA, VALLENAR”, cuyo tenor es el siguiente:



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

| St BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

NOMBRE DE LA OBRA : “CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO
HDA. COMPANIA”

UBICACION : VALLENAR
FINANCIAMIENTO :PMU

MONTO DISPONIBLE  : § 49.990.000 VA incluido.-

ART.1° DISPOSICIONES GENERALES Y ANTECEDENTES APLICABLES

Las presentes Bases Especiales regularan el proceso de Licitacion

La propuesta comprende: El Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad
de Vallenar, Bases Administrativas Especiales, Ficha de Licitacion Especificaciones Técnicas, Planos,

Aclaraciones y otros antecedentes que emanen de fa Municipalidad del proceso de licitacion.

ART. 2° SUMINISTRO DE MATERIALES
No hay suministro

ART 3° DEFINICIONES

a.- Unidad Técnica: Direccion que supervisa técnica y administrativamente la ejecucién de las Obras v,
en general , el exacto cumplimiento del contrato correspondiente.

b.- Inspector Técnico de las Obras: Persona Nombrada por la Unidad Técnica , ejerce en derecho la
QObligacion de fiscalizar el desarrollo de las Obras en sus diversas Etapas. '

c.- Contratista: Persona Natural o Juridica que, en virtud del contrato respectivo , contrae la obligacion
de ejecutar las obras materia de la presente propuesta.

d.- Recepcion Provisoria : Es el acto administrativo , efectuado por la Municipalidad mediante el cual se
reciben provisoriamente las obras , formulando en su caso las observaciones que estime pertinentes
respecto del trabajo realizado y sefialando , al efecto, un plazo determinado para subsanarlas.

e.- Recepcion Definitiva : Es el acto mediante el cual el contratista hace entrega del total de la Obra a la
Municipalidad y ésta la recibe conforme, como consecuencia de lo anterior , la Municipalidad debe
efectuar la liquidacion correspondiente , requerir el finiquito y devolver las garantias , si procediere.

f- Obras Extraordinarias. Son aquellas obras imprescindibles, no contempladas en los proyectos
primitivos y necesarios, se pactan a precios convenidos.

ART. 4° REGISTRO Y CATEGORIAS
Inscritos en el Portal Chile Proveedores
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ART. 5° PROGRAMA DE PLAZOS DE FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA.

A.- VISITA A TERRENO

De acuerdo a calendario de Ficha de Licitacion, desde la Secretaria Comunal de Planificacion, la cual
seré obligatoria.

B.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones
dentro de los plazos sefialados en las presentes bases. Las preguntas deberan formularse a través del
sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimiento de todos
los interesados, a través de su publicacion en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las
preguntas, dentro de los plazos sefalados.

Consultas: Se recepcionaran a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en la fecha
indicada en el calendario de la Ficha de Licitacion.

Aclaraciones: Se realizaran a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.c! en la fecha
indicada en el calendario de la Ficha de Licitacion.

La Municipalidad podra modificar las bases, si la circunstancias de proceso asi lo ameriten, aprobado
todo acto por decreto.

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una
aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas
a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formaran parte integral de las bases.
Las modificaciones de bases estaran vigentes desde la total tramitacién de! acto administrativo que las
apruebe. Junto con aprobar la modificacion, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre
o recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

C.- DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA OFERTA

Los documentos deberan ser en formato digital ingresados al Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl

La presentacion de las ofertas en formato digital a través del Portal Mercado Publico, debe
ser de acuerdo a los siguientes archivos.

1.  DOCUMENTACION OFERTA ADMINISTRATIVA
2. DOCUMENTACION OFERTA TECNICA
3. DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA

La Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta debe ser ingresada en original Este documento debe ser
entregados en la Oficina de partes de la [ Municipalidad de Vallenar hasta el dia de la apertura
electronica en horario de atencion de Publico de 8:45 hrs. a 13:45 Hrs.

Sobre:

Nombre def Proyecto

Nombre del Proponente
Domicilio del Proponente

N° de teléfono del Proponente
ID de la Licitacién




[y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMLUINAL DE PLANIFICACION

St
N L
1 P

» Ty

El sobre puede ser enviado a la Municipalidad, e ingresados en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Vallenar, Plaza 25 en Horario de Oficina 1er. Piso, pero las Empresas deben asegurase
que llegue el dia y Hora de la Apertura Electronica. En consecuencia, todo “sobre” que sea presentado
en cualquier otro lugar y fuera de la Hora de apertura, carecerd de validez parala Propuesta,
quedando fuera de bases.

La Razon Social indicada en sobre debe ser igual a la sefialada en la informacion ingresada en
el Mercado Publico.

1.- DOCUMENTACION OFERTA ADMINISTRATIVA

En este archivo el proponente debe incluir lo siguiente:

1.- Formato tipo identificacion del proponente ,declaracion jurada simple y aceptacién de
Bases .

2.- Boleta Bancaria de garantia de seriedad de fa oferta por un valor fijo y plazo determinado en Ié_s
B.AE.

3.- Formato Capacidad Econdmica

4. Certificado Bancario particularmente la informacion relativa al patrimonio.

5.- Carta Compromiso de profesional residente que estara a cargo de las obras, debiendo
adjuntarse fotocopia del titulo o certificado del titulo profesional, también scaneado al Portal.

6. Fotocopia de Patente Comercial Municipal de la Empresa Participante al dia.

7.- Listado de Obras Ejecutadas: entiéndase que son las obras de edificacion compuesta por uno o
mas recintos cerrados, cualquiera sea su destino, ejecutadas por la empresa oferente o su profesional a
cargo de la Obra (Profesional Residente). Termino edificacion segin definicion de “EDIFICIO" de la
Ordenanza General de Urbanismo y construcciones.

7.1. Deberan acreditar experiencia de la empresa o profesional residente (ambos suman) mediante la
presentacion de documentos emitidos por instituciones piblicas o privados, que acrediten la ejecucion
de obras de edificacion (indicar como minimo Permiso de Edificacion, M2 de edificacion, nombre y rut del
mandante) lo cual debe coincidir con lo declarado en Formato Listado de Obras Realizadas. Se
aceptard como acreditacién de experiencia lo siguiente:

7.1.1 Certificados emitidos por instituciones pUblicas o privados que actuan como mandante de
una obra, con su respectiva certificacion de fiel cumplimiento del contrato.

7.1.2 Recepcion Provisoria sin observaciones o Recepcion de Obras, emitidos por la Direcci()h
de Obras Municipales.

Lo solicitado en el parrafo precedente es determinante para evaluar y ponderar la experiencia del
oferente. S

8.- Nomina de las Obras que esté ejecutando en la actualidad, indicando el nombre del
contrato, fecha de vigencia, nombre de las partes contratantes, y capital comprometido en dichas obras.
En caso de no tener Obras en ejecucion debera expresario.
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- “DOCUMENTACION OFERTA TECNICA”

» T
En este archivo el proponente debe incluir lo siguiente
1.- Noémina de personal profesionales (técnico-administrativo) que se hara cargo de la

obra y némina de mano de obra calificada y no calificada en general a utilizar. El personal técnico
administrativo y mano de obra en general, declarado en este documento podra ser constatado por la
Unidad Ejecutora, la unidad de Control, en el transcurso de la obra, en caso de incumplimiento sera
causal de termino anticipado de contrato segin Art. 17 letra d). (Se Adjunta Formato Nomina de
Personal).

Lo solicitado en el parrafo precedente es determinante para evaluar y ponderar Otras Materias de
impacto Social.

2.- Listado de Maquinarias consideradas para la ejecucién de la obra:
E! listado de maquinarias y equipos que se oferta, debe estar
permanentemente a disposicion de la obra, motivo por el cual la I.T.O. podré requerir de dichos
elementos cuando lo estime conveniente.

3.- Programa de Construccion Carta Gantt
El programa de construccion Gantt debera incluir cada una de las partidas del
presupuesto oficial.
4.- Anélisis de precios unitarios de cada una de las partidas e itemes del presubueéid

oficial o las indicadas en las Bases Administrativas Especiales, en el formato tipo “Andlisis de Precios
Unitarios”, debiendo consignarse todos los costos asociados a insumos, mano de obra con sus recargos
por concepto de leyes sociales, arriendo de equipos y otros involucrados en la partida en analisis.

3.-“SOBRE DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA”

En este archivo el proponente debe incluir lo siguiente

1.- Presupuesto detallado, en el cual el proponente debera incluir todas las partidas e itemes,
solicitados por el mandante, segln presupuesto oficial. En el caso de no estar especificada alguna de
ellas debera ser incluida en el orden secuencial que corresponda. Presentacién en formato PDF y Excel:
(Se adjunta formato presupuesto detallado)

2. Formato oficial de “Oferta Econémica’, del proyecto, indicando el monto total de’ ia
oferta y el plazo de ejecucion de la obra. (Se adjunta formato Oferta Econdmica)

3. Programacion Financiera. Se debera hacer entrega de una Programacion Financiera
la que debera entregarse mediante un cuadro de flujos mensual y acumulado, adjuntando grafico de sus
respectivas Curvas que gratifique el avance financiero mensual y acumulado. (Se adjunta formato
Programacioén Financiera)

Nota: En caso de cualquier discrepancia entre los montos del presupuesto detallado, la oferta
econdmica y la programacion financiera, y/o no presentarse a través del Portal alguno de los
antecedentes solicitados al Ofertar, el Proponente quedara fuera de Bases.

ART. 6° APERTURA
APERTURA Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La apertura sera en forma electronica el dia y hora indicado en el Portal Mercado Pblico.

Las consultas se aceptaran sélo las recibidas a través del Portal Mercado Publico dentro del plazo
indicado en este, las que se responderan €l dia indicado en el Mercado Publico.
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SELECCION DE LAS OFERTAS

La Municipalidad aceptara la oferta mejor evaluada mediante el Decreto de Adjudicacion lo que se
notificara a través del Sistema de Informacién del Mercado Publico.

ART. 7° EVALUACION DE LA PROPUESTA

CRITERIOS DE EVALUACION
CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPARIA VALLENAR

*PRESUPUESTO
OFERTADO 50% (MENOR PRECIO OFERTA*50)/PRECIO OFERTADO EVALUADO
*PLAZO EJECUCION 10% (MENOR TIEMPO OFERTADO*0)/TIEMPO OFERTA EVALUADO

NOTA: * Toda Oferta que su presupuesto sea inferior al 95% al monto disponible quedara fuera de bases
** Toda Oferta que su plazo de ejecucion sea inferior al plazo establecido en las bases queda fuera de bases.

35% 4000 O MAS M2 DE EDIFICACION CONSTRUIDOS CERTIFICADOS POR DOM

EXPERIENCIA 25% 2000 A 3999 M2 DE EDIFICACION CONSTRUIDOS CERTIFICADOS PORDOM. . . - oo -
20% 1 A 1999 M2 DE EDIFICACION CONSTRUIDOS CERTIFICADOS PORDOM .o - - o e o

SIN EXPERIENCIA Y/O SIN EXPE IENCIA ERT CADA POR DOM

PERSONAL 4% {((PCO™3) - (PRO*2) - (PORO*1))*4/((PCO*3) + (PRO*2) + (PORO™)))
REGIONAL (Oferentes de la region de atacama) acreditar con patente comercial municipal
PROVEEDOR 1% al dia de la casa matriz de la empresa oferente.
OTRAS REGIONES (Oferentes de otras regiones que no sea la region de atacama)
0,50% acreditar con patente comercial municipal al dia de la casa matriz de la empresa oferente
NOTA: -

PCO: Personal de la Comuna Ofertado, Se refiere al N° de personas de la comuna de Vallenar, que el oferente contempla contratar-parala .
ejecucion de la obra.

PRO: Personal de la Region Ofertado, Se refiere al N° de personas de la region de atacama que no sea de la comuna de VaIIenar que el oferente
contemple contratar para la ejecuciondelacba. T e
PORO: Personal de Otras Reg|ones Ofertado, Se refiere al N° de personas de otras regiones que no sea la regién de atacama que el oferente
contemple contratar para la ejecucion de la obra. -

ART. 8° RESOLUCION DE EMPATES

En caso que exista igualdad en el puntaje, y considerando en todo momento los criterios de evaluacion, el
precio es el factor incidente para la adjudicacion de la presente licitacion, de seguir igualdad prosigue Ia
experiencia, posteriormente otras materias de impacto social. .

ART. 9° PRESENTACION DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

Los oferentes podran presentar los antecedentes requeridos para participar en los procesos de licitacion ,
s6lo en el periodo determinado para tal efecto, sin existir plazos extraordinarios 0 complementarios. RO

e e e i AN i s e
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XRT. 10¥READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar
y/o la garantia de fiel cumplimiento, no firma el contrato 0 no se inscribe en Chileproveedores en los
plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podra dejar sin efecto la
adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje, y
asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar
desierta la licitacion

En caso de Incumplimiento del Oferente adjudicado se podra readjudicar la Propuesta al Oferente que
quedd en segundo lugar y asi sucesivamente.

ART. 11° VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendran una validez minima de 60 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
recepcion de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicacion, la Entidad
licitante podria solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiracion, una prorroga de la validez
de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entendera desistida.

ART. 12° ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO

Los antecedentes legales para poder ser contratado, solo se requeriran respecto del adjudicatario y
deberan estar disponibles en Chileproveedores. No se aceptara, por lo tanto, la entrega de dichos
antecedentes mediante la modalidad de soporte papel. Lo sefialado en el parrafo anterior, sin embargo,
no resultara aplicable a la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la cual debera ser entregada
fisicamente al momento de la firma del Contrato.

ART.13° SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES

Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, la Entidad licitante podra solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad
de los oferentes, y se informe de dicha solicitud af resto de los oferentes si correspondiere a través del
Sistema de Informacion. Los oferentes tendran un plazo maximo de 48 horas, contados desde Ia
notificacion del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la Entidad licitante o para
acompaiiar los antecedentes requeridos por ésta. '

ART 14° ADJUDICACION

La Entidad licitante declarara inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los
requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion, sin perjuicio de la facultad para
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la
normativa de compras publicas y en las presentes bases. La Entidad licitante podra, ademas, declarar
desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus
intereses. Dichas declaraciones deberan materializarse a través de la dictacion de una resolucion
fundada. La licitacién se adjudicara al proponente que haya obtenido el mas alto puntaje, de acuerdo con
los criterios de evaluacion y sus ponderaciones, establecidos en las presentes bases, a través de una
resolucion que serd publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitada.
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ART 15 ° FECHA DE ADJUDICACION

Si por causas no imputables a la Entidad licitante, las que seran oportunamente informadas, no se puede
cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara una nueva fecha en el portal

www.mercadopublico.cl.
ART 16° CAUSALES DE COBRO DE LA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

El adjudicatario sera sancionado por la I. Municipalidad de Vallenar con el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento en los siguientes casos:

a) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al
correspondiente contrato.

b) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el respectivo contrato.
ART 17 ° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La |. Municipalidad de Vallenar esta facultada para declarar administrativamente el término anticipado de!
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion alguna para el oferente adjudicado, si
concurre alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

a) Si el adjudicado fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, a menos que sé
mejoren las cauciones entregadas.

b} Si se disuelve la empresa adjudicada.

¢) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Se entendera por
incumplimiento grave la no ejecucion o la ejecucion parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones
correspondientes al suministro de los Bienes , que importe una vulneracion a los elementos esenciales
del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho
incumplimiento le genere a la Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

d) Cuando de comun acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al
contrato. '

e) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo en cualquier momento. Resuelto el
Témino Anticipado del Contrato, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

f) Incumplimiento de la nomina de personal técnico ofertado.

g) Cambio del Profesional Residente durante la ejecucion de la Obra, excepto que este cambio se
produzca por razones justificadas o e fuerza mayor como se indica a continuacion:

En caso de cambio por razones justificadas o de fuerza mayor debe ser debidamente justificada por el
Oferente y evaluada por la Unidad Técnica, dando su aprobacion o rechazo, ademas el Profesional de
remplazo debe tener una experiencia igual o mayor a la acreditada en la presentacion de la Oferta, la
cual debe ser evaluado solicitando los mismos antecedentes que se solicitaron en la Oferta. El plazo para
ser efectivo el cambio si asi ocurriere debe ser estipulado por la Unidad Técnica.
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RRT 18%PLAZOS
El plazo para la ejecucion del Servicio seran 180 dias corridos contados desde la entrega de terreno por
parte de la DOM.

ART. 19° DE LOS DERECHOS

Seran de cargo del Contratista los derechos que originen los servicios respectivos.
ART. 20° REAJUSTES

No habra

ART. 21° DE LOS DERECHOS
Serén de cargo del Contratista los derechos que origine dicha obra ante los servicios respectivos.

ART. 22° LIBRO DE OBRAS E INSPECCION MUNICIPAL

El contratista deberd mantener permanentemente un Libro, foliado, hoja triple, original y dos copias, que
se denominara “Libro de Obra”", documento oficial donde debera quedar constancia de las observaciones
respecto a los trabajos , proveniente de la Unidad Técnica, del Supervisor e Inspector de los diferentes
Servicios y del mismo Contratista,

Todas sus hojas deberan ser firmadas por la Inspeccion Técnica y por el Contratista, para que se
considere que se ha tomado razén de las observaciones y manifestaciones en general.

La Inspeccion Técnica asignada a la obra, que representa al Mandante, en la ejecucion de los trabajos
realizara una inspeccion con la periocidad adecuada para llevar un buen control de las diferentes etapas,
debera visar los Estados de Pago de acuerdo al avance real de los trabajos, pronunciarse sobre las
actuaciones del Contratista, formular todas las observaciones que le merezca la ejecucion de los trabajos
la calidad y suministro de materiales y cualquier otra que estime necesaria; interpretar los planos, verificar
la calidad de la mano de obra; requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad y de las
instalaciones, controlar el cumplimiento del programa de ejecucion y de las especificaciones técnicas.

En consecuencia la Inspeccion estara facultada para rechazar materiales y suspender faenas cuando se
compruebe incumplimiento de las especificaciones pertinentes; exigir ensayes de materiales cuando le
merezca duda la calidad, o cuando a su juicio sean necesarios. En este caso los costos que irroguen
tales ensayos seran cancelados por el Contratista.

En caso que el Mandante ordene ensayes de tipo destructivos sobre cualquier elemento incorporado a los
trabajos, el gasto que ello demande sera de cargo del Mandante, siempre que el resuitado de estos
ensayes sea favorable al Contratista, en caso contrario, seran de cargo de este (ltimo.

Ademas la Inspeccion Técnica podra exigir la separacion de cualquier subcontratista, empleado u
operario del Contratista por insubordinacion, desordenes, incapacidad y otro motivo grave, quedando
siempre el Contratista responsable de los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

Se deja constancia que la labor de inspeccion no constituye en ningln caso direccion ni aprobacion
parcial o total en la ejecucién de los trabajos por parte del Mandante.

Ademas se deja establecido que toda infraestructura que se retire debera ser entregada en Talleres
Municipales, previa revision por parte de la Inspeccion Técnica.
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RRT.2¥ MULTAS

En caso de incumplimiento o faltas por parte del Contratista se aplicaran las multas que a
continuacién se detallan:

- Multa diaria de 2 UTM por concepto de incumplimiento de instrucciones impartidas por el Inspector
Técnico de Obras.

- Incumplimiento plazo etapas segin carta Gantt 1 UTM por cada dia de atraso.

- Incumplimiento del plazo contractual 0,1% del monto contractual por cada dia de atraso.

- La no instalacién oportuna del letrero indicativo de obra dard lugar a descontar en el pago
correspondiente sin mayor tramite un 1%. (uno por mil) del valor del contrato por cada dia de atraso
por incumplimiento de esta disposicién.

- En el caso de incumplimiento del plazo para subsanar las observaciones, que sera de 15 dias
corridos desde la fecha de recepcion provisoria, sera de 1,5% (por mil) del monto del contrato por
cada dia de atraso.

- En caso que Inspeccién Técnica detectase incumplimiento de las Normas de Seguridad se aplicara
una multa ente 5 a 10 U.F. por cada infraccion comprobada.

ART. 24° ANTICIPO
No se considera

ART. 25° GARANTIAS
BOLETA “SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de sus ofertas, todos los proponentes deberan entregar una garantia por un
monto de $ 100.000. la cual debera ser extendida a nombre de la |. Municipalidad de Vallenar , Rut.
69.030.500-3, pagaderas a la vista, irrevocable y tomada por uno o varios integrantes del oferente. El
documento debera ser entregado fisicamente o bien enviado por correo certificado y recepcionado en la .
Municipalidad de Vallenar , Plaza 25 , Vallenar. El plazo para la recepcion de este documento se
extendera hasta la fecha y hora de cierre de presentacion de las ofertas , en horario de Oficina . Esta
garantia debera tener una vigencia de 60 dias corridos a contar de la fecha de cierre de recepcion de
ofertas. Esta garantia se otorgara para caucionar la seriedad de las ofertas y de todos las obligaciones
que se imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por via administrativa por la |.
Municipalidad Vallenar , en caso de no suscripcion del contrato definitivo por parte del proveedor
adjudicado, no entrega de los antecedentes requeridos de acuerdo con las presentes bases para la
suscripcion del referido contrato, desistimiento de la oferta dentro del plazo de vigencia de 60 dias
corridos establecidos en las presentes bases, asi como en caso de presentacion de una oferta falsa,
manifiestamente erronea o inductiva a error. De igual forma, la no inscripcion en ChileProveedores dentro
de los plazos establecidos en las presentes bases, facultara a la entidad licitante a materializar el cobro
de dicha garantia. La garantia debera indicar en su texto lo siguiente: “Para garantizar la seriedad de la
ofeta de la propuesta piblica ID N°2322-191-LP14 CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL
ALTERNATIVO HACIENDA COMPANIA,VALLENAR.La devolucion de las garantias de seriedad a
aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuara dentro del plazo de 10
dias contados desde la notificacion de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolucion de
las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, se efectuara
dentro de 10 dias hébiles contados desde la total tramitacion de la adjudicacion.
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BOLETA “FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - BUENA EJECUCION DE LA OBRA”.

Para garantizar el fiel cumplimiento del respectivo contrato, el proveedor contratado debera presentar una
garantia por un valor equivalente al 5% del precio total del respectivo contrato. La garantia debera ser
entregada por el adjudicatario, fisicamente al momento de la firma del Contrato. La fecha de vencimiento
de la garantia debe corresponder a |a suma del tiempo de ejecucion de la Obra, mas 30 dias mas doce
meses por Buena Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha del contrato. La garantia debera ser
extendida en peso chileno a nombre de la I. Municipalidad de Vallenar, Rut. 69.030.500-3, pagadera a la
vista, tener el caracter de irrevocable y ser tomada por el adjudicatario. La garantia deberé indicar en su
texto lo siguiente “Para garantizar “FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO -~ BUENA EJECUCION DE
LA OBRA” CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPANIA,VALLENAR
Propuesta piblica ID 2322-191-LP14.

Los Estados de Pagos como una garantia adicional del fiel cumplimiento de contrato se procedera a
efectuar una retencidn equivalente al 5 % del monto del estado de pago a cancelar, suma a devolucionar
después de la Recepcion Provisoria.

Al reverso de cada Boleta de Garantia debe colocar los siguientes datos:
ID

Nombre de la Propuesta

Nombre de la Persona a la cual se le devuelve la Boleta

Empresa

RUT

Direcciéon Completa de la Empresa

Teléfono

ART. 26° LETREROS Y OTROS

Se consulta letrero indicador de la obra colocado por el contratista en un lugar a determinar por la
Inspeccion Técnica este letrero se confeccionara segln disefio y grafica entregada con los antecedentes.

Dicho elemento quedara en poder de la 1. Municipalidad, quien procedera a retirario cuando se efectie la
recepcion definitiva sin Observaciones.

Ademas se deja establecido que toda infraestructura que se retire debera ser entregada en Talleres
Municipales, previa revision por parte de la Inspeccion Técnica de la obra.

ART. 27° ADJUDICACION

Se aceptara la propuesta que estime mas conveniente, parceladamente, por Item o totaimente, aunque
no sea la mas baja.

ART. 28° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a.- Control de Calidad

Para aquellos materiales y /o partidas que asi lo requieran de conformidad con las Especificaciones
Técnicas deberan efectuarse informes y controles de calidad , los que seran solicitados directamente por
el Inspector Técnico de la Obra y realizados por un organismo competente . Los gastos que se originen
por estos conceptos seran de cargo del contratista.
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B.- Accifentes

b.1.- De trabajo Es obligacion del contratista dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en
materias de accidentes del trabajo, las cuales seran de su exclusiva incumbencia excluyéndose
expresamente cualquier responsabilidad al municipio.

b.2.- De la Obra : Los accidentes fortuitos que deterioren o derriben las Obras o que ocasiones perdidas
de materiales , seran soportados por el contratista , a menos que la Municipalidad califique el hecho
como extraordinario o ajeno a toda previsién o que la obra haya sido recibida definitivamente.

¢.- Subcontratos

El contratista podra subcontratar s6lo de la ejecucion de trabajos de especialidades , previa calificacion
de la Inspeccién Técnica la que podra aceptar o rechazar la proposicion o el subcontratista propuesto. La
responsabilidad del contratista como ejecutor directo de la Obra subsiste, como asimismo, el pago de
todas las obligaciones con los trabajadores proveedores u otros que omita pagar el subcontratista. En
este caso debera sujetarse la subcontratacion a las reglas pertinentes al Codigo del Trabajo.

d.- Normas de Seguridad y Sefializacion T

El contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal cumpliendo las normas de seguridéd
basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas debera considerar toda la
proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores

El contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, puentes, barreras y encintados que
procedan, para la proteccion de transeuntes y de los trabajos en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de seiializacion y/o
protecciones seran de cargo exclusivo del contratista, por lo tanto, serd obligacion de este tomar las
medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los transelntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada .

Los trabajos podran ser paralizados por la [TO, si el contratista no dispone de los elementos que
garanticen lo anterior, con lo cual, podra incurrir en multas por atraso en la ejecucion de las Obras y no
tendra derecho a indemnizacién alguna.

e.- Libre Circulacion de Transito

En aquellas Obras que pudiese verse afectado a la libre circulacion del transito, el contratista tendra la
obligacién de mantener en forma expedita, y a su costo, el libre transito de las vias publicas, con motivo
de ejecucion de los trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
Bienes Fiscales, Municipales o Nacionales de uso Publico, de acuerdo con las leyes y Ordenanzas
respectivas.

f.- Actividades Contaminantes

El contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y ruidos,
ademas debera controlar la emision de polvo en las faenas de excavacion, transporte de matenales y
excedentes de excavacion y limpieza entre otros.

ART.29° ESTADOS DE PAGOS

Los Estados de Pagos seran mensuales y de acuerdo a avance de Obra, y el monto de cada uno de
ellos se obtendra como resultado del avance fisico de las obras construidas y recibidas conforme por la
Unidad Técnica y los valores asociados a éstas, de igual manera en cada Estado de Pago se efectuara
una retencion de acuerdo a lo estipulado en el ART.® 18 sobre las retenciones en los estados de pagos.
En caso de que el contratista no hubiese dado cumplimiento a la programacion de obras se procedera a
la retencion por atraso de acuerdo al “Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Vallenar’.
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Bl ContiKtista debera presentar el Estado de Pago con todos sus antecedentes para visto bueno de la
inspeccidn Técnica.

El Estado de Pago debe ser firmado por la Inspeccion Técnica y debe acompafiar los siguientes
documentos:

1. - Certificado de la Inspeccion del Trabajo, que no registra reclamos, multas administrativas, ni
denuncias por incumplimiento de Ia legislacion laboral vigente.

2. - Factura original cancelada por la cantidad a cancelar al Contratista a nombre de
La |. Municipalidad de Vallenar .

3. - Debera presentar el o los Estados de Pago en triplicado y visado con la firma y timbre del Inspector
técnico, Director de Obras, contratista la cual verificara en terreno el avance fisico de la Obra.

4 - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario S-30-1).

5.- El Contratista durante el primes Mes, desde que firme el contrato con el Municipio debera presentar un
listado con la individualizacion de todos los trabajadores acompariando el contrato de trabajo respectivo. .

6.- Mensualmente debera presentar copia de las liquidaciones de remuneraciones debidamente firmadas
por los trabajadores y el correspondiente finiquito — cuando procediere y el pago de las cotizaciones
previsionales, ya que el no cumplimiento de lo anteriormente establecido , sera causal de termino
anticipado de contrato.

7. - Cualquier otro documento o antecedente que se solicite especificamente en el Reglamento Intemno
de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Vallenar.

ART. 30° MATERIAL FOTOGRAFICO

El Contratista entregara mensualmente a la Inspeccion Técnica un juego de fotografias, con
fecha impresa, donde quede reflejado el avance parcial del periodo correspondiente a Con
cada Estado de pago,grabado en algiindispositivo de
almacenamiento extraible que muestren el avance real de las faenas. Se deberd indicar fecha de-
cada fotografia y nombre de la obra correspondiente en formato JPG, de resolucion minima 1632 x -
1232 pixeles, debera entregarse a la inspeccion Técnica junto con los documentos para la-
aprobacion del Estado de Pago, de acuerdo al avance de las obras, para que éste
disponga de tiempo para sureemplazo, si considera que su calidad es deficiente.

ART. 31° PRESENTACIONES

El Contratista preparara las presentaciones que el Inspector Técnico requiera hacer para presentaria
a la comunidad, autoridades y otros con apoyo de material impreso que reflejen el ambito de la
obra.

ART. 32° RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminada las obras, el Contratista debera comunicar por escrito a la Municipalidad tal situacion
por medio del Libro de Obras y, ademas mediante oficio acompaiiando los siguientes documentos en
original y dos copias, que constituiran requisitos indispensables para otorgar recepcion conforme.

1. - Certificado de los pagos de consumo de agua, luz si se hubieren contratado provisoriamente.
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2 . Certificado de la Inspeccion del Trabajo que no registra reclamos, multas administrativas, ni
denuncias por incumplimiento de la legislacion laboral vigente, referente a la mano de obra contratada
para este proyecto.

Una vez que el contratista solicite la recepcion provisoria de las obras, se constituira en terreno la
Comision designada para tales efectos.

ART. 33° RECEPCION DEFINITIVA

Antes del vencimiento de la boleta de garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato — Buena Ejecucion de
la Obra: el contratista debera solicitar por escrito la recepcion definitiva de la obra ante la Municipalidad,
la cual a través de la Inspeccion Técnica procedera a la revision de l1a obra y extendera el acta de
recepcion correspondiente.

6.- Némbrase al Director Secretaria Comunal de Planificacion, Al Director de Administracion ¥
Finanzas, a la Directora de Asesoria Juridica, Directora de Control, al Administrador Municipal, donde
actuara, ademas, presidiendo la ceremonia la Secretaria Municipal para integrar la Comision Evaluadora
de Ofertas. .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

- obierno Regional de Atacama

- Controloria Regional de Atacama

- Secretaria Municipal

- Direccion de Control

- Direccion de Asesoria Juridica

- Direccion de Administracion y Finanzas
- Direccion de Obras Municipales

- Encargada de Licitaciones — SECPLA

- Sec. Comunal de Planificacion

- Arch. Of. de Partes.”
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