ILUSTRE MUNVIEIFAIJDAIJ DE VALLENAR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

DECRETO LLAMA A PROPUESTA PUBLICA,
APRUEBA BASES Y DESIGNA COMISION
EVALUADORA ID 2322-164-LP15 “REPOSICION
PAVIMENTO ASFALTICO  DOMEYKO,
VALLENAR”.

VALLENAR, Agosto 25 de 2015.-

DECRETO EXENTO N° 2982

VISTOS:

La Ley N° 19.886 de Compras Publicas “Ley de Bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacion de servicios”, contenido en el D.S. de Hacienda N° 250 y sus
modificaciones.

Las atribuciones que me confiere la ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones.

CONSIDERANDO:

El Memo. Interno N° 9 de fecha 14 de Agosto de 2015, del Jefe Depto. de Proyectos, mediante
el cual solicita realizar proceso de Licitacion.

La necesidad de contratar la obra.

La Ficha de Licitacion, el Reglamento Intemo de Licitaciones, contrataciones, adquisiciones de
la Municipalidad e Vallenar, y demas antecedentes del ID 2322-164-LP15 "REPOSICION
PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR".

DECRETO:

Lldmese a  Propuesta Pablica, a través del Portal Mercado Publico para la ID
2322-164-LP15 "REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR”.

Publiquese el llamado de Propuesta Publica para la ID 2322-164-LP15 “REPOSICION
PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR ", en el sistema de informacion del Mercado
Publico.

El cierre de la propuesta en el Mercado Publico sera el dia 14 de Septiembre de 2015 a las
16:00 horas.

Las Propuestas se abriran el dia 14 de Septiembre de 2015 a las 16:00 horas Oficinas de la
Secretaria Comunal de Planificacion.

Apruébense las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes que rolan en el
respectivo expediente de la Licitacién para la ID 2322-164-LP15 “REPOSICION PAVIMENTO
ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR", cuyo tenor es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

NOMBRE DE LA OBRA  : “REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO
UBICACION : DOMEYKO, VALLENAR

FINANCIAMIENTO : FNDR

MONTO DISPONIBLE  : $76.000.000 VA incluido -

ART.1° DISPOSICIONES GENERALES Y ANTECEDENTES APLICABLES

Las presentes Bases Especiales regularan el proceso de Licitacion

La propuesta comprende: El Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad
de Vallenar, Bases Administrativas Especiales, Ficha de Licitacion Especificaciones Técnicas, Planos,
Aclaraciones y otros antecedentes que emanen de la Municipalidad del proceso de licitacién.

ART. 2° SUMINISTRO DE MATERIALES

No hay suministro

ART 3° DEFINICIONES

a.- Unidad Técnica: Direccién que supervisa técnica y administrativamente la ejecucién de las Obras vy,
en general, el exacto cumplimiento del contrato correspondiente.

b.- Inspector Técnico de las Obras: Persona Nombrada por la Unidad Técnica, ejerce en derecho la
Obligacidn de fiscalizar el desarrollo de las Obras en sus diversas Etapas. '

c.- Contratista: Persona Natural o Juridica que, en virtud del contrato respectivo, contrae la obligacion de
ejecutar las obras materia de la presente propuesta.

d.- Recepcion Provisoria : Es el acto administrativo , efectuado por la Municipalidad mediante el cual se
reciben provisoriamente las obras , formulando en su caso las observaciones que estime pertinentes
respecto del trabajo realizado y sefialando , al efecto, un plazo determinado para subsanarlas.

e.- Recepcion Definitiva : Es el acto mediante el cual el contratista hace entrega del total de la Obra a la
Municipalidad y ésta la recibe conforme, como consecuencia de lo anterior , la Municipalidad debe
efectuar la liquidacion correspondiente , requerir el finiquito y devolver las garantias , si procediere.

f- Obras Extraordinarias: Son aquellas obras imprescindibles, no contempladas en los proyectos
primitivos y necesarios, se pactan a precios convenidos.

ART. 4° REGISTRO Y CATEGORIAS

Podran participar personas naturales o juridicas, con inscripcién vigente como proveedores en el Sistema
de Compras Pblicas previsto por la Ley N° 19.886 (Chile compra). Asi mismo al momento de contratar
con el municipio el oferente debera encontrarse vigente en el registro de Chileproveedores.

No podran participar de la presente licitacion oferentes que en cualquier tipo de obra plblica se le haiga
hecho efectiva el cobro de la boleta de garantia por fiel cumplimiento del contrato y buena ejecucion de la
obra. \
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i %> DPROGRAMA DE PLAZOS DE FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA.
B A.- VISITA A TERRENO

De acuerdo a calendario de Ficha de Licitacion, desde la Secretaria Comunal de Planificacion, la cual
sera obligatoria.

5.B.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones
dentro de los plazos sefialados en las presentes bases. Las preguntas deberan formularse a través del
sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimiento de todos
los interesados, a través de su publicacion en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las
preguntas, dentro de los plazos sefialados.

Consultas: Se recepcionaran a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en la fecha
indicada en el calendario de la Ficha de Licitacion.

Aclaraciones: Se realizaran a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.ct en la fecha
indicada en el calendario de la Ficha de Licitacidn.

La Municipalidad podra modificar las bases, si las circunstancias de proceso asi lo ameriten, aprobado
todo acto por decreto.

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una
aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas
a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formaran parte integral de las bases:
Las modificaciones de bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo que las
apruebe. Junto con aprobar la modificacion, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre
o recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas. = '

5.C.- DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA OFERTA

Los documentos deberan ser en  formato digital ingresados al Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl ‘

La presentacion de las ofertas en formato digital a través del Portal Mercado Publico, debe
ser de acuerdo a los siguientes archivos.
C.1) DOCUMENTACION OFERTA ADMINISTRATIVA
C.2) DOCUMENTACION OFERTA TECNICA
C.3) DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA
C.1) DOCUMENTACION OFERTA ADMINISTRATIVA
En este archivo el proponente debe incluir lo siguiente:

¢.1.1. Hoja de individualizacién del oferente, declaracion jurada simple y de aceptacion de Bases, Anexo
N°1

c.1.2. Formato Capacidad Economica Anexo N° 3

c.1.3. Certificado Bancario particularmente la informacién refativa al patrimonio.

c.1.4. Carta compromiso profesional residente, quien estara a cargo las obras debiendo adjuntarse
fotocopia del titulo o certificado del titulo profesional, también escaneado y subido al portal.

¢.1.5. Fotocopia de la patente comercial municipal de la empresa participante al dia.

c.1.6. Deberan acreditar experiencia de la empresa mediante la presentacién de documentos emitidos
por instituciones pulblicas, que acrediten la ejecucion de obras de espacios publicos (plazas, parques y
multicanchas) lo cual debe coincidir con lo declarado en anexo N° 2. Se aceptard como acreditacion
de experiencia lo siguiente: ‘

c.1.6.1 Certificados emitidos por instituciones publicas que actlan como mandante de una
obra, con su respectiva certificacion de fiel cumplimiento del contrato.
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| ic.1.6.2 Recepcion Provisoria sin observaciones o Recepcion de Obras, emitidos por la Direccion
«de Obras Municipales.

c.1.7. Listado de Obras Ejecutadas Anexo N° 2

c.1.8. Experiencia de Profesionales Residente de obra (Constructor Civil, Ingeniero Constructor,
Ingeniero civil en Obras Civiles o Arquitecto) Jefe de Obras u otros si es necesario. Anexo N°4, La
experiencia del profesional residente sera avaluada en “‘m2 construidos” de Reposicion de Pavimento
Asfaltico , los que seran indicados por cada oferente en el anexo N°4 (Experiencia de los Profesionales).

Experiencia acreditada en m2 construidos: es la informada en el anexo N°4 y acreditada por un
Organismo Publico MINVU, SERVIU etc., mediante un certificado que indigue que el profesional participo
como profesional residente de Obras de Reposicién de Asfalto sefialando el nombre y los m2 construidos
de la obra.

C.2) DOCUMENTACION OFERTA TECNICA”
En este archivo el proponente debe incluir lo siguiente }
c.2.1. Nomina de personal, profesionales (técnico-administrativo) que se hara cargo de ta obra y némina
de mano de obra calificada y no calificada en general a utilizar. El personal técnico administrativo y mano
de obra en general, declarado en este documento podra ser constatado por la Unidad Ejecutora y/o la
unidad de Control, en el transcurso de la obra, en caso de incumplimiento sera causal de termino
anticipado de contrato segln Art. 17 letra f). (Anexo N°6).

¢.2.2.- Listado de Maquinarias consideradas para la ejecucion de la obra:

El listado de maquinarias y equipos que se oferta, debe estar permanentemente a disposicién de la obra,
motivo por el cual la 1.T.O. podra requerir de dichos elementos cuando lo estime conveniente. '
¢.2.3.- Programa de Construccion Carta Gantt

El programa de construccidén Gantt debera incluir cada una de las partidas del presupuesto oficial.
C.3) DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA

c.3.1 Carta Oferta firmado por el oferente, Anexo N° §

¢.3.2 Presupuesto Detallado en el cual el proponente debera incluir todas las partidas e, items,
solicitados por el mandante, segn presupuesto oficial. En el caso de no estar especificada alguna de
ellas deberé ser incluida en el orden secuencial que corresponda. Presentacion en formato PDF y Excel.
(Se adjunta formato presupuesto detallado) /

¢.3.3 Anélisis de precio unitarios, son los que indican a continuacion : en el formato tipo “Analisis de
Precios Unitarios”, debiendo consignarse todos los costos asociados a insumos, mano de obra con sus
recargos por concepto de leyes sociales, arriendo de equipos y otros involucrados en la partida én
anélisis.

2.1.6.- Estabilizado

2.1.7.- Sub Base

2.1.10.-Parches de Asfalto

¢.3.4. Programacion financiera, Se debera hacer entrega de una Programacion Financiera la que
debera entregarse mediante un cuadro de flujos mensual y acumulado, adjuntando grafico de sus
respectivas Curvas que gratifique el avance financiero mensual y acumulado. (Se adjunta formato
Programacién Financiera).

Nota: En caso de cualquier discrepancia entre los montos del presupuesto detallado, la oferta
econdmica y la programacion financiera, y/o no presentarse a través del Portal alguno de los
antecedentes solicitados al Ofertar, el Proponente quedara fuera de Bases.

ART. 6° APERTURA
APERTURA Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La apertura ser4 en forma electronica el dia y hora indicado en el Portal Mercado Publico.
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AR S ultas se aceptaran solo las recibidas a través del Portal Mercado Publico dentro del plazo
plicadbeen este, las que se responderan el dia indicado en el Mercado Publico.

SELECCION DE LAS OFERTAS

La Municipalidad aceptara la oferta mejor evaluada mediante el Decreto de Adjudicacion lo que se
notificara a través del Sistema de Informacion del Mercado Publico.

ART. 7° EVALUACION DE LA PROPUESTA

Para la evaluacion de las ofertas la Comision ponderara los siguientes factores de acuerdo al porcentaje
que se indica, los que seran evaluados segun puntaje de cero (0) a cien (100), siendo el cien (100) la
mayor ponderacién de las ofertas.

Los puntajes de desglosan como sugue

Subfactores 1 Hem = , e ‘ -
Subfacfor A | Expenencna en Obras de Construcmon — 30% =
Subfactor B Oferta Econdmica 40%
Subfactor C Plazo de Ejecucion 20%
Subfactor D Otras Materias de Impacto Social 10%

Por lo anteriormente descrito, la evaluacién se desglosa de la siguiente forma:

EVALUACION FINAL: Subfactor A x 0.30 + Subfactor B x 0.40 + Subfactor C x 0.20 + Subfactor D x 0.10
El detalle es como como sigue:

7.1 SUBFACTOR A - Experiencia en Obras de Construccion (30%)

La experiencia en obras de construccion se evaluara segun los siguientes subfactores y sus porcentajes ;
de acuerdo al siguiente cuadro. :

Experiencia de Oferentes 70%

Experiencia en Obras de 30%
Construccion Experiencia del profesional residente | 30%

El puntaje de la experiencia en obras se obtendra de la siguiente relacion:

Puntaje Experiencia en Obras de Construccion 30% = Experiencia del Oferente en superficie
construida x 70% + Experiencia de los profesionales x 30%

a.1) Experiencia del oferente en superficie Construida (m2) 70%

La experiencia en superficie construida sera el estipulado por cada oferente en el Anexo N° 2
(Experiencia del Oferente). Los puntajes se estipularan de acuerdo a los siguientes criterios:

i. Se asignara el puntaje maximo de 100 puntos al Oferente que presente mayor superficie
construida en los Gltimos 5 afios., se evaluara segln la siguiente formula:

Puntaje Experiencia = 100 x experiencia en superficie acreditada del oferente
Mayor superficie acreditada

Dénde:

Superficie Acreditada: Es la informada en el anexo N° 2, considerando lo establecido en el punto 7.1 y
acreditada mediante los certificados y documentacién solicitada en el punto C.1) ¢.1.7 de las presentes
bases. :

Mayor Superficie Acreditada: Corresponde a la mayor superficie acreditada entre los oferentes de la
licitacion.
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2} Experiencia de los profesionales (30%)

La experiencia del profesional residente sera avaluada en “m2 construidos” en Reposicion de Pavimentos,
los que seran indicados por cada oferente en el anexo N°4 (Experiencia de los Profesionales). Los
puntajes se estipularan de acuerdo a los siguientes rangos.

Se asignara el puntaje maximo de 100 puntos al profesional del oferente que acredite la mayor
experiencia en cantidad de m2 construidos de experiencia (como administrador de obra, jefe de terreno, o
profesional residente segln corresponda).

Para los profesionales con una experiencia menor a la indicada en el punto anterior, se evaluaran a
través de la siguiente formula.

Puntaje Experiencia Profesional = 100 x Experiencia Acreditada en m2 construidos

Mayor Experiencia en m2 construidos
Dénde:

Experiencia acreditada en m2 construidos: es la informada en el anexo N°4 y acreditada por la Direccion
de Obras Municipales respectiva, mediante un certificado que indique que el profesional participo como
profesional residente de Obras de Espacio Plblico en la Comuna sefialando el nombre y los m2
construidos de la obra.

Mayor experiencia en m2 construidos: corresponde a la mayor experiencia acreditada entre los
profesionales de los oferentes de a ficitacion

7.2 SUBFACTOR B - Oferta Economica (40%)
El monto sera el estipulado por cada oferente en el formulario N°5 (Oferta IVA incluido).

Con el objetivo de garantizar la buena ejecucion de la Obra, los montos ofertados no podran ser inferiores
al 95% del total disponible con todos sus impuestos, quien oferte bajo el 95% se evaluara con cero (0)
punto.

La oferta que presente el menor monto con todos sus impuestos incluidos se calificara con un cien (100),
las demas ofertas tendran su puntaje de acuerdo al porcentaje de cercania a la oferta menor.
Puntaje Monto Oferta = 100 x Oferta Menor
Oferta a Evaluar
7.3 SUBFACTOR C - Plazo de Ejecucion (20%)

El plazo sera el estipulado por cada oferente en su correspondiente Anexo N°5 (Carta Oferta) dicho plazo
sera medido en dias corridos y no debera ser inferior al 90% del estipulado en las presentes bases.

La oferta que presente el menor plazo se calificara con un (100), las demas ofertas tendrén su puntaje de
acuerdo al porcentaje de cercania a la fecha que presente el menor plazo de ejecucion, la callflcamon se
obtendra de acuerdo a la siguiente formula:

Puntaje Plazo Ejecucion = 100 x Plazo menor
Plazo a evaluar
7.5 SUBFACTOR D - Otras materias de impacto Social (10%)

DTRAs: MATERIAS DE IMPACTO SOCIAL 10% _

ITEM | PORCENTAJE. |FORMULA L e Lot
PERSONAL 3% ({{PCO*3) - (PRO*2) (PORO*1))*3/((PCO*3) (PRO*2) (PORO*1)))
CANTIDAD DE CANTIDAD DE PERSONAL OFERTADO EVALUADO *6/ (OFERTA DE
PERSONAL 6% MAYOR CANTIDAD PERSONAL OFERTADQ)
COMUNAL (Oferentes de la Comuna de Vallenar) acreditar con patente
1% comercial municipal al dia de la casa matriz de la empresa oferente.
PROVEEDOR REGIONAL O PROVINCIAL (Oferentes de la region de atacama o provincia

del Huasco) acreditar con patente comercial municipal al dia de la casa
0.80% matriz de la empresa oferente.
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OTRAS REGIONES (Oferentes de ofras regiones que no sea la region de
atacama) acreditar con patente comercial municipal al dia de la casa matriz

0,50% de la empresa oferente.
NOTA:
PCO: Personal de la Comuna Ofertado, Se refiere al N° de personas de la comuna de Vallenar, que el oferente
contempla contratar para la ejecucion de fa obra.

PRO: Personal de la Regién Ofertado, Se refiere al N° de personas de la region de atacama que no seade la
comuna de Valenar que el oferente contemple contratar para la ejecucion de la obra.
PORO: Personal de Otras Regiones Ofertado, Se refiere al N° de personas de otras regiones que no sea la region
de atacama que el oferente contemple contratar para la ejecucion de la obra.

Posteriormente, fa comision evaluadora sumara los puntajes ponderados de cada aspecto o factor, y
elaboraré la propuesta de adjudicacion de acuerdo a puntajes obtenidos (de mayor a menor).

ART. 8° RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse un empate la comision evaluadora de las ofertas se reserva el derecho a .
seleccionar la oferta que mejor se ajuste a los intereses municipales, de ta siguiente forma: Cuando dos o
mas ofertas compartan idéntico puntaje final, la unidad técnica debera, sobre la base de condiciones i
objetivas dar prioridad en la adjudicacion a la empresa que posea el mejor puntaje en la experiencia de st
obras de construccién. Si el empate persiste se dara prioridad a la menor oferta econémica. Si el empate <« i i}
persiste se dara prioridad al menor plazo de ejecucion.

ART. 9° PRESENTACION DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

Los oferentes podrén presentar los antecedentes requeridos para participar en los procesos de licitacion
s6lo en el periodo determinado para tal efecto, sin existir plazos extraordinarios o complementarios.

ART. 10° READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar

y/o la garantia de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los
plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podra dejar sin efecto la
adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje,y ~ -
asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar
desierta la licitacion

En caso de Incumplimiento del Oferente adjudicado se podra readjudicar la Propuesta al Oferente que
quedd en segundo lugar y asi sucesivamente.

ART. 11° VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendrén una validez minima de 60 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
recepcion de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicacion, la Entidad -
licitante podria solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiracion, una prorroga de la validez
de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entendera desistida.

ART. 12° ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requeriran respecto del adjudicatario y
deberan estar disponibles en Chileproveedores. No se aceptara, por lo tanto, la entrega de dichos
antecedentes mediante la modalidad de soporte papel. Lo sefialado en el parrafo anterior, sin embargo,




ILUSTRE Ml]NIBIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMLINAL DE PLANIFICACION

EE £ara aplicable a la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la cual debera ser entregada
fsicamefite al momento de la fima del Contrato.

ART.13° SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES

Una vez realizada |a apertura electronica de las ofertas, la Entidad licitante podra solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situaciéon de privilegio respecto de los deméas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los

principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al
resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Informacion. Los oferentes tendran un
plazo maximo de 48 horas, contados desde la notificacion del respectivo requerimiento, para responder a
lo solicitado por la Entidad licitante o para acompafiar los antecedentes requeridos por ésta.

ART 14° ADJUDICACION

La Entidad licitante declarara inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los
requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitacién, sin perjuicio de la facultad para
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la
normativa de compras piblicas y en las presentes bases. La Entidad licitante podra, ademas, declarar
desierta la licitacidén cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus
intereses. Dichas declaraciones deberan materializarse a través de la dictacion de una resolucién
fundada. La licitacion se adjudicara al proponente que haya obtenido el mas alto puntaje, de acuerdo con
los criterios de evaluacion y sus ponderaciones, establecidos en las presentes bases, a través de una
resolucion que serd publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitada.

ART 15 ° FECHA DE ADJUDICACION

Si por causas no imputables a la Entidad licitante, las que seran oportunamente informadas, no se pUedgé
cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicard una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl.

ART 16° CAUSALES DE COBRO DE LA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

El adjudicatario sera sancionado por la |. Municipalidad de Vallenar con el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento en los siguientes casos:

a) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al
correspondiente contrato.

b) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el respectivo contrato.
ART 17 ° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La I. Municipalidad de Vallenar esta facultada para declarar administrativamente el término anticipado del
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion alguna para el oferente adjudicado, si
concurre alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

a) Si el adjudicado fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas.

b) Sise disuelve la empresa adjudicada.
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y heumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Se entendera por

miento grave la no ejecucion o la ejecucion parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones
correspondientes al suministro de los Bienes, que importe una vulneracion a los elementos esenciales del
contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho
incumplimiento le genere a la Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

d) Cuando de comin acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al
contrato.

e) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo en cualquier momento. Resuelto el
Término Anticipado del Contrato, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

f) Incumplimiento de la nomina de personal técnico ofertado.

g) Cambio del Profesional Residente durante la ejecucion de la Obra, excepto que este cambioi se
produzca por razones justificadas o e fuerza mayor como se indica a continuacién: :

En caso de cambio por razones justificadas o de fuerza mayor debe ser debidamente justificada por el
Oferente y evaluada por la Unidad Técnica, dando su aprobacion o rechazo, ademéas el Profesional de
remplazo debe tener una experiencia igual 0 mayor a la acreditada en la presentacion de la Oferta, la
cual debe ser evaluado solicitando los mismos antecedentes que se solicitaron en la Oferta. El plazo para
ser efectivo el cambio si asi ocurriere debe ser estipulado por la Unidad Técnica.

ART 18° PLAZOS

El plazo para la ejecucion de la Obra sera 180 dias corridos contados desde la entrega de terreno por
parte de la DOM.

ART. 19° DE LOS DERECHOS

Seran de cargo del Contratista los derechos que originen los servicios respectivos.

ART. 20° REAJUSTES
No habra.

ART. 21° LIBRO DE OBRAS E INSPECCION MUNICIPAL

El contratista debera mantener permanentemente un Libro, foliado, hoja triple, original y dos copias, que
se denominara “Libro de Obra’, documento oficial donde debera quedar constancia de las observaciones
respecto a los trabajos , proveniente de la Unidad Técnica, del Supervisor e Inspector de los diferentes
Servicios y del mismo Contratista.

Todas sus hojas deberéan ser firadas por la Inspeccion Técnica y por el Contratista, para que se
considere que se ha tomado razén de las observaciones y manifestaciones en general.

La Inspeccion Técnica asignada a la obra, que representa al Mandante, en la ejecucion de los trabajos
realizara una inspeccion con la periocidad adecuada para llevar un buen control de las diferentes etapas,
debera visar los Estados de Pago de acuerdo al avance real de los trabajos, pronunciarse sobre las
actuaciones del Contratista, formular todas las observaciones que le merezca la ejecucion de los
trabajos, la calidad y suministro de materiales y cualquier otra que estime necesaria; interpretar los
planos, verificar la calidad de la mano de obra; requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad y de
las instalaciones, controlar el cumplimiento del programa de ejecucion y de las especificaciones técnicas.

En consecuencia la Inspeccion estara facultada para rechazar materiales y suspender faenas cuando se
compruebe incumplimiento de las especificaciones pertinentes; exigir ensayes de materiales cuando ie
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B3 duda la calidad, o cuando a su juicio sean necesarios. En este caso los costos que irroguen
efféayos seran cancelados por el Contratista.

En caso que el Mandante ordene ensayes de tipo destructivos sobre cualquier elemento incorporado a los
trabajos, ef gasto que ello demande sera de cargo del Mandante, siempre que el resultado de estos
ensayes sea favorable al Contratista, en caso contrario, seran de cargo de este Ultimo.

Ademas la Inspeccién Técnica podra exigir la separacion de cualquier subcontratista, empleado u
operario del Contratista por insubordinacion, desordenes, incapacidad y otro motivo grave, quedando
siempre el Contratista responsable de los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

Se deja constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningln caso direccion ni aprobacion
parcial o total en la ejecucion de los trabajos por parte del Mandante.

Ademas se deja establecido que toda infraestructura que se retire debera ser entregada en Talleres
Municipales, previa revisién por parte de la Inspeccion Técnica.

ART. 22° MULTAS

En caso de incumplimiento o faltas por parte de! Contratista se aplicarén las multas que a
continuacion se detallan: ;

- Multa diaria de 2 UTM por concepto de incumplimiento de instrucciones impartidas por el Inspector
Técnico de Obras. o

- Incumplimiento plazo etapas segln carta Gantt 1 UTM por cada dia de atraso.

- Incumplimiento del plazo contractual 0,1% del monto contractual por cada dia de atraso.

- La no instalacion oportuna del letrero indicativo de obra dard lugar a descontar en el pago
correspondiente sin mayor tramite un 1%. (uno por mil) del valor del contrato por cada dia de atraso
por incumplimiento de esta disposicion.

- En el caso de incumplimiento del plazo para subsanar las observaciones, que sera de 15 dias
corridos desde la fecha de recepcion provisoria, sera de 1,5% (por mil) del monto del contrato por
cada dia de atraso.

- Encaso que Inspeccidn Técnica detectase incumplimiento de las Normas de Seguridad se aplicara
una multa ente 5 a 10 U.F. por cada infraccion comprobada.

ART. 23° ANTICIPO
No se considera anticipo.

ART. 24° GARANTIAS
BOLETA “FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - BUENA EJECUCION DE LA OBRA”.

Para garantizar el fiel cumplimiento del respectivo contrato, el proveedor contratado deber4 presentar una
garantia por un valor equivalente al 5% del precio total del respectivo contrato. La garantia debera ser
entregada por el adjudicatario, fisicamente al momento de la firma del Contrato. La fecha de vencimiento
de la garantia debe corresponder a la suma del tiempo de ejecucion de la Obra, méas 30 dias mas doce
meses por Buena Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha del contrato. La garantia debera ser
extendida en peso chileno a nombre de la I. Municipalidad de Vallenar, Rut. 69.030.500-3, pagadera a la
vista, tener el carécter de irrevocable y ser tomada por el adjudicatario. La garantia debera indicar en su
texto lo siguiente “Para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta plblica ID N°2322-164-LP15:
“REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO"

Los Estados de Pagos como una garantia adicional del fiel cumplimiento de contrato se procederén a
efectuar una retencion equivalente al 5 % del monto del estado de pago a cancelar, suma a devolucionar
después de la Recepcidn Provisoria.

Al reverso de cada Boleta de Garantia debe colocar los siguientes datos:
D
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N@oﬁg‘re%e la Persona a la cual se le devuelve la Boleta
Empresa

RUT

Direccién Completa de la Empresa

Teléfono

ART. 25 INTEGRANTES COMISION EVALUADORA DE PROPUESTA:

La comision evaluadora de la propuesta N°2322-164-LP15 : “REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO |,
estara compuesta por Director SECPLA, Directora de Control, Directora de Asesoria Juridica, Director
de Administracion y Finanzas, Administradora Municipal, Director de Obras Municipales y la Secretaria
Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.

En el caso de que algun titular no se encuentre a la fecha de las evaluaciones, debera ser reemplazado
por el Subrogante de la Direccion o Departamento. Los miembros de la comision evaluadora no podréan
tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de
la evaluacién. En caso de no constituirse la comision con todos los integrantes mencionados, deberan
ser constituida con a lo menos tres funcionarios designados para tal efecto.

Esta comision sera encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presentes, emitiendo un informe Razonado , proponiendo la adjudicacion de la licitacion, o bien
proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes
para la Municipalidad de Vallenar o inadmisibles por no ajustarse a las Bases Administrativas Técnicas.

La Comision evaluadora, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a
los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les
confieran una situacién de privilegio respecto a los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estricta sujecion a las bases de igualdad de los oferentes.

ART. 26° LETREROS Y OTROS

Se consulta letrero indicador de la obra colocado por el contratista en un lugar a determinar por la
Inspeccion Técnica este letrero se confeccionara segln disefio y grafica entregada con los antecedentes.

Dicho elemento quedara en poder de la |. Municipalidad, quien procedera a retirarlo cuando se efectie la
recepcion definitiva sin Observaciones. ‘

Ademas se deja establecido que toda infraestructura que se retire debera ser entregada en Talleres
Municipales, previa revisién por parte de la Inspeccion Técnica de la obra.

ART. 27° ADJUDICACION

Se aceptara la propuesta que estime mas conveniente, parceladamente, por item o totalmente, aunque
no sea la mas baja.

ART. 28° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a.- Control de Calidad

Para aquellos materiales y /o partidas que asi lo requieran de conformidad con las Especificaciongs
Técnicas deberan efectuarse informes y controles de calidad , los que seran solicitados directamente por
el Inspector Técnico de la Obra y realizados por un organismo competente . Los gastos que se originen
por estos conceptos serén de cargo del contratista.

h.- Accidentes

b.1.- De trabajo Es obligacion del contratista dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en
materias de accidentes del trabajo, las cuales seran de su exclusiva incumbencia excluyéndose
expresamente cualquier responsabilidad al municipio.
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SBB-71a Obra : Los accidentes fortuitos que deterioren o derriben las Obras o que ocasiones perdidas
"mafoiales , seran soportados por el contratista , a menos que la Municipalidad califique el hecho
como extraordinario o ajeno a toda prevision o que la obra haya sido recibida definitivamente.

c.- Subcontratos

El contratista podra subcontratar séio de la ejecucion de trabajos de especialidades, previa calificacion de
la Inspeccion Técnica la que podra aceptar o rechazar la proposicion o el subcontratista propuesto. La
responsabilidad del contratista como ejecutor directo de la Obra subsiste, como asimismo, el pago de
todas las obligaciones con los trabajadores proveedores u otros que omita pagar el subcontratista. En
este caso deberd sujetarse la subcontratacion a las reglas pertinentes al Codigo del Trabajo.

d.- Normas de Seguridad y Sedalizacion

Et contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal cumpliendo las normas de seguridad
basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas debera considerar toda la
proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores

El contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, puentes, barreras y encintados que
procedan, para la proteccion de transeuntes y de los trabajos en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de sefializacion y/o
protecciones seran de cargo exclusivo del contratista, por lo tanto, sera obligacién de este tomar Ias
medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los transelntes. :

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada

Los trabajos podran ser paralizados por la ITO, si el contratista no dispone de los elementos que
garanticen lo anterior, con lo cual, podra incurrir en multas por atraso en la ejecucion de las Obras y no
tendra derecho a indemnizacién alguna.

e.- Libre Circulacion de Transito

En aquellas Obras que pudiese verse afectado a la libre circulacion del transito, el contratista tendra la
obligacion de mantener en forma expedita, y a su costo, el libre transito de las vias plblicas, con motivo
de ejecucion de los trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
Bienes Fiscales, Municipales o Nacionales de uso Publico, de acuerdo con las leyes y Ordenanzas
respectivas.

f.- Actividades Contaminantes

El contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y ruidos,
ademas deberd controlar la emisién de polvo en las faenas de excavacion, transporte de matenales y
excedentes de excavacion y limpieza entre otros.

ART.29° ESTADOS DE PAGOS

Los Estados de Pagos seran mensuales y de acuerdo a avance de Obra, y el monto de cada uno de
ellos se obtendra como resultado del avance fisico de las obras construidas y recibidas conforme por la
Unidad Técnica y los valores asociados a éstas, de igual manera en cada Estado de Pago se efectuara
una retencion de acuerdo a lo estipulado en el Art.® 24 sobre las retenciones en los estados de pagos. En
caso de que el contratista no hubiese dado cumplimiento a la programacion de obras se procedera a la
retencion por atraso de acuerdo al ‘Reglamento Intemo de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipafidad de Vallenar'.

El Contratista deberé presentar el Estado de Pago con todos sus antecedentes para visto bueno de Ia
Inspeccion Técnica. B

El Estado de Pago debe ser firmado por la Inspeccion Técnica y debe acompaiar los siguientes
documentos:

1. - Certificado de la Inspeccién del Trabajo, que no registra reclamos, multas administrativas, ni
denuncias por incumplimiento de la legislacion laboral vigente.

2. - Factura original cancelada por la cantidad a cancelar al Contratista a nombre de

La I. Municipalidad de Vallenar.
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lfera presentar el o los Estados de Pago en triplicado y visado con la firma y timbre del Inspector
i®irector de Obras, contratista la cual verificara en terreno el avance fisico de la Obra.

4 - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario S-30-1).

5.- El Contratista durante el primes Mes, desde que firme el contrato con el Municipio debera presentar un
listado con la individualizacién de todos los trabajadores acompaiiando el contrato de trabajo respectivo.

6.- Mensualmente debera presentar copia de las liquidaciones de remuneraciones debidamente firmadas
por los trabajadores y el correspondiente finiquito — cuando procediere y el pago de las cotizaciones
previsionales, ya que el no cumplimiento de lo anteriormente establecido, sera causal de término
anticipado de contrato.

7. - Cualquier otro documento o antecedente que se solicite especificamente en el Reglamento Interno
de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Vallenar.

ART. 30° MATERIAL FOTOGRAFICO

El Contratista entregara mensuaimente a la Inspeccion Técnica un juego de fotografias, con
fecha impresa, donde quede reflejado el avance parcial del periodo correspondiente a

cada Estado de pago,grabado en algundispositivo ~de
almacenamiento extraible que muestren el avance real de las faenas. Se deberd indicar fecha de
cada fotografia y nombre de la obra correspondiente en formato JPG, de resolucion minima 1632 x.
1232 pixeles, deberd entregarse a la inspeccion Técnica junto con los documentos para - la:
aprobacion del Estado de Pago, de acuerdo al avance de las obras, para que..éste:
disponga de tiempo para sureemplazo, si considera que su calidad es deficiente.

ART. 31° PRESENTACIONES

El Contratista preparara las presentaciones que e! Inspector Técnico requiera hacer para presentarla
a la comunidad, autoridades y otros con apoyo de material impreso que reflejen el ambito de la
obra.

ART. 32° RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminada las obras, el Contratista debera comunicar por escrito a la Municipalidad tal situacion
por medio del Libro de Obras y, ademas mediante oficio acompafiando los siguientes documentos en
original y dos copias, que constituiran requisitos indispensables para otorgar recepcion conforme. ~~

1. - Certificado de los pagos de consumo de agua, luz si se hubieren contratado provisoriamente.

2. - Certificado de la Inspeccion del Trabajo que no registra reclamos, multas administrativas, ni
denuncias por incumplimiento de la legislacion laboral vigente, referente a la mano de obra contratada
para este proyecto.

Una vez que el contratista solicite la recepcion provisoria de las obras, se constituira en terreno la
Comisién designada para tales efectos.

ART. 33° RECEPCION DEFINITIVA

Antes del vencimiento de la boleta de garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato — Buena Ejecucion de
la Obra; el contratista debera solicitar por escrito fa recepcion definitiva de la obra ante la Municipalidad, la
cual a traves de la Inspeccidn Técnica procedera a la revision de la obra y extendera el acta de recepcion
correspondiente.
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Nombrase al Director Secretaria Comunal de Planificacion, Al Director de Administracion y

Finanzas, a la Directora de Asesoria Juridica, al Director de Obras Municipales, Directora de
Control, al Administrador Municipal,  donde actuara, ademas, presidiendo la ceremonia la
Secretaria Municipal para integrar la Comisién Recepcionadora y Evaluadora de Ofertas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

y )l
DISTRIBUCION:

- Gobiemo Regional
Contraioria Regional de Atacama
‘Secretaria Municipal
Direccion de Control
Direccion de Asesoria Juridica
Direccion de Administracion y Finanzas
Direccion de Obras Municipales
Encargada de Licitaciones - SECPLA
Sec. Comunal de Planificacion
Arch. Of. de Pasigsr
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