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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

DECRETO LLAMA A PROPUESTA PRIVADA ID 2322-239-B215
“CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORD!LLERA
VALLENAR”.

VALLENAR,

4528 16 DIC. 201

DECRETO EXENTO N2 /

VISTOS:

1.- El Decreto Exento N2 4485 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cual se decléré“dwe__s‘i‘e,.rta
propuesta publica ID 2322-239-B215 “CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA,
VALLENAR".

2. ElAcuerdo N° 257 del Concejo Municipal, mediante el cual solicitar realizar proceso de Liqi_t_éqﬁigingﬁyi,vgdé;:

3. ElArt. 10, letra 1) de la Ley de Compras Publicas N2 19.886 de Compras Pidblicas “Ley de Bases sobre
contratos administrativos de suministros y prestacién de servicios”, contenido en el D.S. de haCIenda N
250y, sus modificaciones.

4. Llas atribuciones que me confiere la ley 18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones.

CONSIDERANDO: ;
La necesidad de contratar la ejecucién del proyecto. -
Las Bases Administrativas Especiales, el Reglamento Interno de Licitaciones, contratac1ones adqm,suc@ﬂes
de la Municipalidad e Vallenar, y demas antecedentes del proyecto ID 2322-239-B215 "CONTRUCCION
CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA, VALLENAR”. O
DECRETO:
1.- Lldmese a Propuesta Privada, a través del Portal Mercado Pulblico para la ID 2322 239 -B215
“CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA, VALLENAR”.
2.- Invitese a participar a las empresas del rubro, segtin el siguiente detalle:
Nombre Rut Domicilio
CONST. LC LTDA. 76.103.641-6 Talca N2 630, Vallenar
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RCR Ltda. | 76.117.341-3 El Colonial N° 2680, Depto.
N° 201, La Serena.
VICTOR CATALDO SERRANO 9.696.796.9 VICUNA MACKENNA N° 15 SR
EUGENI!O PIZARRO TRIGO 8.034.478-3 Valparaiso N° 829, Vallenar
DEPORTES JOSE DANIEL MORON 76.012.295-5 Av. Kennedy N° 4917 Depto.
301, Santiago.
Cristian Valdes 12.619.568-0 Larraina Alcalde N° 3448, La
Serena
3.- Publiquese el llamado de Propuesta Privada para la ID 2322-239-B215 “CONSTRUCCION CANCHA DE

FUTBOLITO VILLA CORDILLERA, VALLENAR” en el sistema de informacién del Mercado Publico.: - .-

4.- El cierre de la propuesta en el Mercado Publico sera el dia 4 de Enero de 2016 a las 16:00 horas.
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5.- Las Propuestas se abriran el dia 4 de Enero de 2016 a las 16:00 horas Oficinas de la SECPLA

6.- Apruébense las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes que rolan en el respectivo
expediente de la Licitacion para la ID 2322-239-B215 “CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA
CORDILLERA”, cuyo tenor es el siguiente: :

NOMBRE DE LA OBRA :“Construccion Cancha de Futbolito Villa Cordillera ,

) Vallenar”
UBICACION : VALLENAR
FINANCIAMIENTO : FRIL

MONTO REFERENCIAL  : $ 71.900.000 IVA incluido.-

R AN

ART.1° DISPOSICIONES GENERALES Y ANTECEDENTES APLICABLES

Las presentes Bases Especiales regularan el proceso de Licitacion By el sanpenii
hﬁ t!i'nf J

La propuesta comprende: El Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la Mun|c1pal1dad

de Vallenar, Bases Administrativas Especiales, Ficha de Licitacion Especificaciones Técnicas, Planos,

Aclaraciones y otros antecedentes que emanen de la Municipalidad del proceso de licitacion..

ART. 2° SUMINISTRO DE MATERIALES
No hay suministro

ART 3° DEFINICIONES

a.- Unidad Técnica: Direccidn que supervisa técnica y administrativamente la eJecucmn de las Obras Y,
en general, el exacto cumplimiento del contrato correspondiente. :

b.- Inspector Técnico de las Obras: Persona Nombrada por la Unidad Técnica, ejerce en derecho la
Obligacion de fiscalizar el desarrollo de las Obras en sus diversas Etapas.

ERRL S IRt FEAY A b
c.- Contratista: Persona Natural o Juridica que, en virtud del contrato respectivo, contrae la-obligacién
de ejecutar las obras materia de la presente propuesta.

d.- Recepcidn Provisoria : Es el acto administrativo , efectuado por la Municipalidad mediante el cual
se reciben provisoriamente las obras , formulando en su caso las observaciones que estime pertinentes
respecto del trabajo realizado y sefialando , al efecto, un plazo determinado para subsanarlas.

e.- Recepcion Definitiva : Es el acto mediante el cual el contratista hace entrega del total dela Obra
a la Municipalidad y ésta la recibe conforme, como consecuencia de lo anterior , la Mumcipa’udh‘ﬁ*debe
efectuar la liquidacion correspondiente , requerir el finiquito y devolver las garantias , Si procediere.

- Obras Extraordinarias: Son aquellas obras imprescindibles, no contempladas en los prcyeCtes
pnmltwos y necesarios, se pactan a precios convenidos.

ART. 4° REGISTRO Y CATEGORIAS

Podran participar personas naturales o juridicas, con inscripcién vigente como proveedores en el
Sistema de Compras Publicas previsto por la Ley N° 19.886 (Chile compra). Asi mismo al mémento:de
contratar con el municipio el oferente debera encontrarse vigente en el registro de Chileprovee‘dores)

No podran participar de la presente licitacion oferentes que en cualquier tipo de obra pubhca se le
haya hecho efectivo el cobro de la boleta de garantia por fiel cumplimiento del contratoty bueha
e]ecucwn de la obra. RS LY

ART. 5° PROGRAMA DE PLAZOS DE FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA. R
5.A.- VISITA A TERRENO

De acuerdo a calendario de Ficha de Licitacion, desde la Secretaria Comunal de Plamflcaaon la cual
sera obligatoria. RENNE

5.B.- RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas:y: salicitar
aclaraciones dentro de los plazos sefalados en las presentes bases. Las preguntas deberan: formularse ‘&
través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se-pondran” ‘en
conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacion en www. mercadopubhco cl, sin
indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos sefalados.
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Consultas: Se recepcionaran a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en la fecha
indicada en el calendario de la Ficha de Licitacion. VL AR e

Aclaraciones: Se realizaran a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico. cl en la fecha
indicada en el calendario de la Ficha de Licitacion.

La Municipalidad podra modificar las bases, si las circunstancias de proceso asi lo amenten, aprobado
todo acto por decreto. SRR

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una
aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo, seran
informadas a traves del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formaran parte
integral de las bases. Las modificaciones de bases estaran vigentes desde la total tram1tac1qn dek acto
administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificacién, se podra establecer un nuevo plazo
prudencial para el cierre o recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan
adecuar sus ofertas. s anidn foeba

5.C.- DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA OFERTA
DYy soronade
Los documentos deberan ser en  formato digital ingresados al Portal :Mercado -Publico
www.mercadopublico.cl :

SO ko R B UG

La presentacion de las ofertas en formato digital a través del Portal Mercado.Publico,. debe
ser de acuerdo a los siguientes archivos. At g

C.1) DOCUMENTACION OFERTA ADMINISTRATIVA
C.2) DOCUMENTACION OFERTA TECNICA
C.3) DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA

C.1) DOCUMENTACION OFERTA ADMINISTRATIVA
En este archivo el proponente debe incluir lo siguiente:

c.1.1. Hoja de individualizacién del oferente, declaracién jurada simple y de aceptacwn de Bases
Anexo N°1 Ny o

c.1.2. Formato Capacidad Econdémica Anexo N° 3

EESANE RS PR S SR

c.1.3. Certificado Bancario particularmente la informacion relativa al patrimonio.

c.1.4. Carta compromiso profesional residente, quien estara a cargo las obras debiendo adjuntarse
fotocopia del titulo o certificado del titulo profesional, también escaneado y subido al portal.. -

c.1.5. Fotocopia de la patente comercial municipal de la empresa participante al dia.

c.1.6. Deberan acreditar experiencia de la empresa mediante la presentacion de documentos
emitidos por instituciones publicas, que acrediten la ejecucion de obras de espacios plblicos'u: otras
obras de construccion, debidamente acreditadas, lo cual debe coincidir con lo declarado en anexo
N° 2. Se aceptara como acreditacion de experiencia lo siguiente:

c.1.6.1 Certificados emitidos por instituciones publicas que actian como mandante de una
obra, con su respectiva certificacion de fiel cumplimiento del contrato.

c.1.6.2 Recepcion Provisoria sin observaciones o Recepcién de Obras, emitidos por la D1recc10n
de Obras Municipales. Aln L

c.1.7. Listado de Obras Ejecutadas Anexo N° 2

c.1.8. Experiencia de Profesionales Residente de obra (Constructor Civil, Ingeniero Constructor,
Ingeniero civil en Obras Civiles o Arquitecto) Jefe de Obras u otros si es necesario. Anexo N°4. La
experiencia del profesional residente sera avaluada en “m2 construidos” de espacios publicos:u-otras
obras de construccion debidamente acreditadas, los que seran indicados por cada oferente ‘en el 'anexo

4 (Experiencia de los Profesionales). GRS R

Experiencia acreditada en m2 construidos: es la informada en el anexo N°4 y acreditada por la
Direccion de Obras Municipales respectiva, mediante un certificado que indique que ‘el:pfofesionat
participo como profesional residente de Obras de Espacio Publico u otras obras de construcc10n
debidamente acreditadas, sefialando el nombre y los m2 construidos de la obra. o Ul

C.2) DOCUMENTACION OFERTA TECNICA”
En este archivo el proponente debe incluir lo siguiente

HEEEV o AT
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c.2.1. Nomina de personal, profesionales (técnico-administrativo) que se hara cargo de
némina de mano de obra calificada y no calificada en general a utilizar. El personal técﬁlcb
administrativo y mano de obra en general, declarado en este documento podra ser constatado por la
Unidad Ejecutora y/o la unidad de Control, en el transcurso de la obra, en caso de mcumpllmlento
sera causal de termino anticipado de contrato segin Art. 17 letra f). (Anexo N°6). Pt

c.2.2.- Listado de Maquinarias consideradas para la ejecucién de la obra:

El listado de maquinarias y equipos que se oferta, debe estar permanentemente a disposicion de la
obra, motivo por el cual la I.T.0. podra requerir de dichos elementos cuando lo estime conveniente.

c.2.3.- Programa de Construcciéon Carta Gantt
El programa de construccion Gantt debera incluir cada una de las partidas del presupuesto qf‘ici:é“l.’f:, '
C.3) DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA

¢.3.1 Carta Oferta firmado por el oferente, Anexo N° 5

c.3.2 Presupuesto Detallado en el cual el proponente debera incluir todas las partidas e"items,
solicitados por el mandante, segin presupuesto oficial. En el caso de no estar especificada alguna de
ellas debera ser incluida en el orden secuencial que corresponda. Presentacién en formato PDF y
Excel. (Se adjunta formato presupuesto detallado) : Selln e b
c.3.3 Analisis de precio unitarios, son los que indican a continuacion : en el formato tipo “Analisis de
Precios Unitarios”, debiendo consignarse todos los costos asociados a insumos, mano de obra con sus
recargos por concepto de leyes sociales, arriendo de equipos y otros involucrados en la’ partlda en
analisis. co

3.1.- Rellenos - T e
4.9.-Superficie Sintética - D ER AR
5.1.-Cierre Perimetral de Malla ACMA ClElatmen o

c.3.4. Programaciéon financiera, Se deberd hacer entrega de una Programacion Financiera la que
debera entregarse mediante un cuadro de flujos mensual y acumulado, adjuntando grafico: de-isus
respectivas Curvas que grafique el avance financiero mensual y acumulado. (Se ad]um:a* fprmarto
Programacion Financiera). SR

Nota: En caso de cualquier discrepancia entre los montos del presupuesto detallado,: [a oferta
Lde lOS

econémica y la programacion financiera, y/o no presentarse a través del Portal alguno
antecedentes solicitados al Ofertar, el Proponente quedara fuera de Bases. ' g

ART. 6° APERTURA
APERTURA Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La apertura sera en forma electronica el dia y hora indicado en el Portal Mercado Publlco

Las consultas se aceptaran solo las recibidas a través del Portal Mercado Publico deﬁtrb de 'plazd
indicado en este, las que se responderan el dia indicado en el Mercado Publico.

SELECCION DE LAS OFERTAS S
La Municipalidad aceptara la oferta mejor evaluada mediante el Decreto de Ad]udlcacwn lo que se
notificara a través del Sistema de Informacion det Mercado Publico. Chr oo

ART. 7° EVALUACION DE LA PROPUESTA

Para la evaluacion de las ofertas la Comision ponderara los siguientes factores de acuerdo al
porcentaje que se indica, los que seran evaluados segiin puntaje de cero (0) a cien (100), siendo el cien
(100) la mayor ponderacion de las ofertas. N
Los puntajes de desglosan como sigue:

"Subfactores = | ltem .
Subfactor A Experiencia en Obras de Construccmn
Subfactor B Oferta Economica 30%
Subfactor C Plazo de Ejecucion 10%
Subfactor D Capacidad Econdémica 20%
Subfactor F Otras Materias de Impacto Social 10%

Por lo anteriormente descrito, la evaluacion se desglosa de la siguiente forma:

EVALUACION FINAL: Subfactor A x 0.30 + Subfactor B x 0.30 + Subfactor C x 0.10 + Subfactor D ','o';20+
Subfactor F x 0.10 '

El detalle es como como sigue:
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7.1 SUBFACTOR A - Experiencia en Obras de Construccion (30%)

La experiencia en obras de construccion se evaluara segin los siguientes subfactores y sus porcenta]es
de acuerdo al siguiente cuadro.

Experiencia de Oferentes 70%

Experiencia en Obras de

Construccion 30% Experiencia  del  profesional 30%

residente

El puntaje de la experiencia en obras se obtendra de la siguiente relacion:

Puntaje Experiencia en Obras de Construccion 30% = Experiencia del Oferente en superficie
construida x 70% + Experiencia de los profesionales x 30%

a.1) Experiencia del oferente en superficie Construida (m2) 70%

La experiencia en superficie construida serd el estipulado por cada oferente en el Anexo N° 2
(Experiencia del Oferente). Los puntajes se estipularan de acuerdo a los siguientes criterios:

i Se asignara el puntaje maximo de 100 puntos al Oferente que presente mayor superficie
construida en los Ultimos 5 afos., se evaluara segun la siguiente formula: ,

Puntaje Experiencia = 100 x experiencia en superficie acreditada del oferente
Mayor superficie acreditada N
Donde: Cn neibin

Superficie Acreditada: Es la informada en el anexo N° 2, considerando lo establecido en el punto 7.1y
acreditada mediante los certificados y documentacién solicitada en el punto C.1) c.t.7 de-las
presentes bases.
ITTERCR I A
Mayor Superficie Acreditada: Corresponde a la mayor superficie acreditada entre los oferentes de la
licitacion, v
Spa i

a.2) Experiencia de los profesionales (30%)

La experiencia del profesional residente sera avaluada en “m2 construidos” de espacios publicos u
otras obras de construccién debidamente acreditadas , los que seran indicados por cada oferente en el
anexo N°4 (Experiencia de los Profesionales). Los puntajes se estipularan de acuerdo a los siguientes
rangos. PR

Se asignara el puntaje maximo de 100 puntos al profesional del oferente que acredite‘;tatfr_ri__éyor
experiencia en cantidad de m2 construidos de experiencia (como administrador de obra, jefe de
terreno, o profesional residente segln corresponda).

Para los profesionales con una experiencia menor a la indicada en el punto anterior, se evaluarah a
través de la siguiente formula.

Puntaje Experiencia Profesional = 100 x Experiencia Acreditada en m2 construidos
Mayor Experiencia en m2 construidos

Donde:

Experiencia acreditada en m2 construidos: es la informada en el anexo N°4 y acreditada: porita
Direcciéon de Obras Municipales respectiva, mediante un certificado que indique que el ‘profesional
participo como profesional residente de Obras de Espacio Pablico en la Comuna sefialando el nombre y
los m2 construidos de la obra u otras obras de construccion debidamente acreditadas. i

Mayor experiencia en m2 construidos: corresponde a la mayor experiencia acredltada entre los
profesionales de los oferentes de a licitacion
AT A

7.2 SUBFACTOR B - Oferta Econémica (30%)
El monto sera el estipulado por cada oferente en el formulario N°5 (Oferta IVA incluido).
Con el objetivo de garantizar la buena ejecucion de la Obra, los montos ofertados no’ podran-ser

inferiores al 95% del total disponible con todos sus impuestos, quien oferte bajo el 95% se evaluara con
cero (0) punto. Coiwé ik

La oferta que presente el menor monto con todos sus impuestos incluidos se calificara con un'cien
(100), las demas ofertas tendran su puntaje de acuerdo al porcentaje de cercania a la oferta ménor
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Puntaje Monto Oferta = 100 x Oferta Menor

Oferta a Evaluar
7.3 SUBFACTOR C - Plazo de Ejecucion (10%)

El plazo sera el estipulado por cada oferente en su correspondiente Anexo N°5 (Carta Oferta) dicho
plazo sera medido en dias corridos y no debera ser inferior al 90% del estipulado en las presentes
bases.

La oferta que presente el menor plazo se calificara con un (100), las demas ofertas tendréﬁ ‘s;Li”puﬁféjé
de acuerdo al porcentaje de cercania a la fecha que presente el menor plazo de ejecucion, la
calificacion se obtendra de acuerdo a la siguiente formula: :

Puntaje Plazo Ejecucion = 100 x Plazo menor
Plazo a evaluar

7.4 SUBFACTOR D - CAPACIDAD ECONOMICA (20%)

20% (CRDO/OE) X 100% = ICDO Si el ICDO es mayor @/24%! - i
ICDO 0% (CRDO/OE) X 100% = ICDO 57 el ICDO es menor o igual a 24%
0% (CRDO/OE) X 100% = ICDO 51 el ICDO es menor a 20%

NOTA: DR IE I i 1”)
CRDO: Capital Real Disponible para la Obra (Certificado bancario Relativo a Patrimonio) = =37 i€,
OE: Oferta Economica (lva Incluido)

Si el ICDO es menos al 20% el oferente queda fuera de bases.

7.5 SUBFACTOR F - Otras materias de impacto Social (10%)

l;ERSONAL 3% (((PCO* )- (PRO*Z) (PCRO* ))*3/ ((PCO"3) + (PR0*2)+ (PQRQ*

CANTIDAD  DE CANTIDAD DE PERSONAL OFERTADO EVALUADO 6/ (OFERTA""DE i
PERSONAL 6% MAYOR CANTIDAD PERSONAL OFERTADO) e

COMUNAL (Oferentes de la Comuna de Vallenar) acredltar con .
patente comercial municipal al dia de la casa matriz de la .

1% empresa oferente.
REGIONAL O PROVINCIAL (Oferentes de la region de atacama o
PROVEEDOR provincia del Huasco) acreditar con patente comercial municipal
0.80% al dia de la casa matriz de la empresa oferente.

OTRAS REGIONES (Oferentes de otras regiones que no_sea la_
region de atacama) acreditar con patente comerc1al mumc1pai

0,50% dia de la casa matriz de la empresa oferente.
NOTA: — T
PCO: Personal de la Comuna Ofertado, Se refiere al N° de personas de la comuna de: Vallenax :pque at P
oferente contempla contratar para la ejecucion de la’,  obra.

PRO: Personal de la Region Ofertado, Se refiere al N° de personas de la regién de atacama;, que no sea |’
de la comuna de Vallenar que el oferente contemple contratar para la ejecucién de" la obra
PORO: Personal de Otras Regiones Ofertado, Se refiere al N° de personas de otras regiones que né sea |
la region de atacama que el oferente contemple contratar para la ejecucion de la obra. '

Posteriormente, la comision evaluadora sumara los puntajes ponderados de cada aspecto o factor y

elaborara la propuesta de adjudicacion de acuerdo a puntajes obtenidos (de mayor a menor S

Nota : Los Oferentes en la suma de los criterios de Evaluacién establecidos en las presen,tes Bases »

. deberan tener como minimo un 65% , si obtiene un puntaje inferior no se considerara;-la Oferta,
'En caso que todos los Oferentes no obtengan un puntaje igual o superior al 65 % ‘la\propuesta
debera ser declarara inadmisible porque no se ajusta a las BAE.
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- ART. 8° RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse un empate la comision evaluadora de las ofertas se reserva el
seleccionar la oferta que mejor se ajuste a los intereses municipales, de la siguiente forma: Cuando
dos o mas ofertas compartan idéntico puntaje final, la unidad técnica debera, sobre la base de
condiciones objetivas dar prioridad en la adjudicacion a la empresa que posea el mejor puntaje en la
experiencia de obras de construccion. Si el empate persiste se dara prioridad a la menor oférta
economica. Si el empate persiste se dara prioridad al menor plazo de ejecucion.

ART. 9° PRESENTACION DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES
Los oferentes podran presentar los antecedentes requeridos para participar en los procesos de-
licitacion sélo en el periodo determinado para tal efecto, sin existir plazos extraorémanos o

complementarios.

ART. 10° READJUDICACION

Si el respectivo ad]udlcatano se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para
contratar y/o la garantia de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no.-seifscribe: en
Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante:podra
dejar sin efecto la adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de:la-evaludcion
le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime
conveniente declarar desierta la licitacion

En caso de Incumplimiento del Oferente adjudicado se podra readjudicar la Propuesta al Oferente que
qued6 en segundo lugar y asi sucesivamente. e o

ART. 11° VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendran una validez minima de 60 dias corridos contados desde la fecha’ de c1erre de
recepc1on de ofertas Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudlcacxon, la

desistida.

ART, 12° ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO

Los antecedentes legales para poder ser contratado, solo se requeriran respecto. del adjudicatario y
deberan estar disponibles en Chileproveedores. No se aceptara, por lo tanto, la entrega.. de. dlChOS
antecedentes mediante la modalidad de soporte papel. Lo sehalado en el parrafo anterior;-sin
embargo, no resultara aplicable a la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la cual debera ser
entregada fisicamente al momento de la firma del Contrato.

ART.13° SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES

Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, la Entidad licitante podra sol1¢1tar“ ‘
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones d'e‘.dlcbs
vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de ‘los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los

principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe' de:dicha
solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Informacion. Los oferentes
tendran un plazo méaximo de 48 horas, contados desde la notificacion del respectivo reqﬁ‘éfinﬁ“i“entfif
para responder a lo solicitado por la Entidad licitante o para acompanar los antecedentes Féqiieridos
por ésta.

ART 14° ADJUDICACION

La Entidad licitante declararad inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumﬁlan los
requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion, sin perjuicio de la’ facultad
para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en
la normativa de compras publicas y en las presentes bases. La Entidad licitante podra, ademas,
declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas 0 cuando estas no resulten convementes

con los crltenos de evaluacion y sus ponderaciones, establecidos en las presentes bases, A tr €s de‘
una resolucion que sera publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre’ totalmenfe
tramitada. o
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ART 15 ° FECHA DE ADJUDICACION

Si por causas no imputables a la Entidad licitante, las que seran oportunamente 1nformadas, no se
puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara una nueva fecha ‘en el
portal www.mercadopublico.cl.

ART 16° CAUSALES DE COBRO DE LA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

El adjudicatario sera sancionado por la I. Municipalidad de Vallenar con el cobro de la garantla de fiel
cumplimiento en los siguientes casos:

a) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término antlctpado al
correspondiente contrato. I

b) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el respectivo contrato.

ART 17 ° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La I. Municipalidad de Vallenar esta facultada para declarar administrativamente el término"an‘t‘icipado
del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion alguna para el oferente ad]uchcado
si concurre alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

a) Si el adjudicado fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, ‘a menos que se
mejoren las cauciones entregadas. ~ ‘
. . . i »‘.uu o

b) Si se disuelve la empresa adjudicada. cre
c) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Se entendera por
incumplimiento grave la no ejecucién o la ejecucién parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones correspondientes al suministro de los Bienes, que importe una vulneracion a los 'éiérh'eh'tds
esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de r'es;porféal';‘il‘idﬁd 'y
que dicho incumplimiento le genere a la Entidad contratante un perjuicio Slgmfltﬁtin e el
cumplimiento de sus funciones. SrEE e,

d) Cuando de comun acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner
término al contrato. DY dut A

e) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo en cualquier momento. Resuelto el
Término Anticipado del Contrato, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

f) Incumplimiento de la nomina de personal técnico ofertado. ‘ G F Loy

g) Cambio del Profesional Residente durante la ejecucion de la Obra, excepto que este cambm 'se
produzca por razones justificadas o de fuerza mayor como se indica a continuacién:

En caso de cambio por razones justificadas o de fuerza mayor debe ser debidamente.j‘us,tiiﬁ?cﬂada.[;6&=el\
Oferente y evaluada por la Unidad Técnica, dando su aprobacion o rechazo, ademds el Profesional de
remplazo debe tener una experiencia igual o mayor a la acreditada en la presentacion de la-Qferta; la
cual debe ser evaluado solicitando los mismos antecedentes que se solicitaron en la Oferta. El plazo
para ser efectivo el cambio si asi ocurriere debe ser estipulado por la Unidad Técnica.

ety o

ART 18° PLAZOS

El plazo para la ejecucion de la Obra sera 180 dias corridos contados desde la entrega de terreno por
parte de la DOM. .

'“ 'l’ S0g 1\

ART. 19° DE LOS DERECHOS
Seran de cargo del Contratista los derechos que originen los servicios respectivos.

ART. 20° REAJUSTES
No habra

ART. 21° LIBRO DE OBRAS E INSPECCION MUNICIPAL

El contratista debera mantener permanentemente un Libro, foliado, hoja triple, original y dos: copias;
que se denominara “Libro de Obra”, documento oficial donde debera quedar constancia de las
observaciones respecto a los trabajos , proveniente de la Unidad Técnica, del Supervisor e Inspector de
los diferentes Servicios y del mismo Contratista. LR
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Todas sus hojas deberan ser firmadas por la Inspeccion Técnica y por el Contratista, para qUe se
considere que se ha tomado razon de las observaciones y manifestaciones en general. '

La Inspeccion Técnica asignada a la obra, que representa al Mandante, en la ejecucion de los trabajos
realizara una inspeccion con la periocidad adecuada para llevar un buen control de las diferentes
etapas, debera visar los Estados de Pago de acuerdo al avance real de los trabajos, pronunc1arse sobre
las actuaciones del Contratista, formular todas las observaciones que le merezca la ejecucién de los
trabajos , la calidad y suministro de materiales y cualquier otra que estime necesaria; mterpretar los
planos, verificar la calidad de la mano de obra; requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad y
de las instalaciones, controlar el cumplimiento del programa de ejecucién y de las especxflcacmnes
técnicas.

En consecuencia la Inspeccion estard facultada para rechazar materiales y suspender faenas cuando se
compruebe incumplimiento de las especificaciones pertinentes; exigir ensayes de materiales cuarido le
merezca duda la calidad, o cuando a su juicio sean necesarios. En este caso los costos que:irroguen
tales ensayos seran cancelados por el Contratista. o

En caso que el Mandante ordene ensayes de tipo destructivos sobre cualquier elemento incorporado:.a
los trabajos, el gasto que ello demande sera de cargo del Mandante, siempre que el resultado.de estos
ensayes sea favorable al Contratista, en caso contrario, seran de cargo de este Gltimo.

Ademas la Inspeccion Técnica podra exigir la separacion de cualquier subcontratista, ‘empteado .U
operario del Contratista por insubordinacion, desordenes, incapacidad y otro motivo grave;:quedando
siempre el Contratista responsable de los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya vadldO
cometer la persona separada.

Se deja constancia que la labor de inspecciéon no constituye en ningin caso dlreccwn m? perobacwn
parcial o total en la ejecucion de los trabajos por parte del Mandante. i
Ademas se deja establecido que toda infraestructura que se retire debera ser entregad 1)en TalLereﬁ
Municipales, previa revision por parte de la Inspeccion Técnica. :

ART, 22° MULTAS RIS TV R
En caso de incumplimiento o faltas por parte del Contratista se apllcaran las muttas que a
continuacion se detallan:

- Multa diaria de 2 UTM por concepto de incumplimiento de instrucciones impartidas por el Inspector
Técnico de Obras. :
Incumplimiento plazo etapas segin carta Gantt 1 UTM por cada dia de atraso. :

- Incumplimiento del plazo contractual 0,1% del monto contractual por cada dia de atrase* g
La no instalacion oportuna del letrero indicativo de obra dard lugar a descontar en el pago
correspondiente sin mayor tramite un 1%. (uno por mil) del valor del contrato por cada dia de
atraso por incumplimiento de esta disposicion. BTN

- En el caso de incumplimiento del plazo para subsanar las observaciones, que sera de . 15 -dlas

- corridos desde la fecha de recepcion provisoria, sera de 1,5% (por mil) del monto del’ contrato~por
cada dia de atraso.

En caso que Inspeccion Técnica detectase incumplimiento de las Normas de Segundad se aphcara
una multa ente 5 a 10 U.F. por cada infraccion comprobada. SRR

ART. 23° ANTICIPO
No se considera anticipo.

ART. 24° GARANTIA e
“FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - BUENA EJECUCION DE LA OBRA”, i

Para garantizar el fiel cumplimiento del respectivo contrato, el proveedor contratado debera presentar
una garantia por un valor equivalente al 5% del precio total del respectivo contrato. La garantia:-deberéa
ser entregada por el adjudicatario, fisicamente al momento de la firma del Contrato: La*fethaide
vencimiento de la garantia debe corresponder a la suma del tiempo de ejecucién de la ‘Obia, mas: 36
dias mas doce meses por Buena Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha del contrato. La
garantia deberad ser extendida en peso chileno a nombre de la I. Municipalidad de Vallenar; Rit:
69.030.500-3, pagadera a la vista, tener el caracter de irrevocable y ser tomada por el adjudicatario:
La garantia debera indicar en su texto lo siguiente “Para garantizar el fiel cumplimiento ‘de " la
propuesta publica ID 2322-239-B215: “Construccion Cancha de Futbolito Villa Cordillera , Vallenar" :

Los Estados de Pagos como una garantia adicional del fiel cumplimiento de contrato se procederan a
efectuar una retencion equivalente al 5 % del monto del estado de pago a cancelar,’ suma a
devolucionar después de 1a Recepcion Provisoria. oo

Al reverso de cada Boleta de Garantia debe colocar los siguientes datos:
ID L
Nombre de la Propuesta o
Nombre de la Persona a la cual se le devuelve la Boleta v
Empresa

RUT

Direccion Completa de la Empresa
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Teléfono o,

ART. 25 INTEGRANTES COMISION EVALUADORA DE PROPUESTA: LRl

La comision evaluadora de la propuesta 2322-239-B215 : “Construccién Cancha de Futbolito Villa
Cordillera , Vallenar”, estara compuesta por Director SECPLA, Directora de Control, Directora de
Asesoria Juridica, Director de Administracion y Finanzas, Administradora Municipal, Dlrector de Obras
Municipales y la Secretaria Municipal, quien actuard como Ministro de Fe.

En el caso de que algun titular no se encuentre a la fecha de las evaluaciones, debera ser reemplazado
por el Subrogante de la Direccion o Departamento. Los miembros de la comision evaluadora:no podran
tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento
de la evaluacién. En caso de no constituirse la comisidén con todos los integrantes menclonados
deberan ser constituida con a lo menos tres funcionarios designados para tal efecto. o

oy

Esta comisién sera encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas - que los
oferentes presentes, emitiendo un informe Razonado , proponiendo la adjudicacion de la licitacion, o
bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Municipalidad de Vallenar o inadmisibles por no a]ustarse a las Bases
Administrativas Técnicas. . 9

La Comision evaluadora, durante el proceso de evaluacién de las ofertas, podra sollc1tar aclér‘acrones
a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando ‘éstas no les
confieran una situacion de privilegio respecto a los demas competidores, esto es, “én taﬁ"d‘ndi se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases de igualdad de los oferentes. = ™" *

ART. 26° LETREROS Y OTROS

Se consulta letrero indicador de la obra colocado por el contratlsta en un lugar a determlnar vpor la

antecedentes.

Dicho elemento quedara en poder de la I. Municipalidad, quien procedera a retirarlo cuando se efectue
la recepcion definitiva sin Observaciones.

Ademas se deja establecido que toda infraestructura que se retire debera ser entregada
Municipales, previa revision por parte de la Inspeccion Técnica de la obra. '

ﬂ W
ART. 27° ADJUDICACION N

Se aceptara la propuesta que estime mas conveniente, parceladamente, por item o totalmente
aunque no sea la mas baja.

ART. 28° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a.- Control de Calidad ;

RS }f':
Para aquellos materiales y /o partidas que asi lo requieran de conformidad con las Espec1flcac10nes
Técnicas deberan efectuarse informes y controles de calidad , los que seran solicitados directamente
por el Inspector Técnico de la Obra y realizados por un orgamsmo competente . Los gastbs‘
originen por estos conceptos seran de cargo del contratista.

b.- Accidentes

b.1.- De trabajo Es obligacion del contratista dar cumpllmlento a todas las normas legales v:gentes ‘en
materias de accidentes del trabajo, las cuales seran de su exclusiva incumbencia excluyendose
expresamente cualquier responsabilidad al municipio. o

b.2.- De la Obra : Los accidentes fortuitos que deterioren o derriben las Obras o que ocasiones
perdidas de materiales , serdn soportados por el contratista , a menos que la Municipalidad califique el
hecho como extraordmano 0 ajeno a toda prevision o que la obra haya sido recibida deflmtwamente ’

C.- Subcontratos fe

RN 113 :
El contratista podra subcontratar solo de la ejecucion de trabajos de espec1al1dades prev1a callflcamon
de la Inspeccion Técnica la que podra aceptar o rechazar la proposicion o el subcontratista propuesto..
La responsabilidad del contratista como ejecutor directo de la Obra subsiste, como asimismo, el pago
de todas las obligaciones con los trabajadores proveedores u otros que omita pagar el subcontrat1sta
En este caso debera sujetarse la subcontratacion a las reglas pertinentes al Cédigo del Trabajo‘ B
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d.- Normas de Seguridad y Sefalizacién

El contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal cumpliendo las .normas:ide
seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas debera con51derar toda
la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores

El contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, puentes, barreras y encintados que
procedan, para la proteccion de transelntes y de los trabajos en ejecucidn.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de sefalizacién-y/o
protecciones seran de cargo exclusivo del contratista, por lo tanto, serd obligacion de este tomar las
medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los transelntes. R

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada

Los trabajos podran ser paralizados por la ITO, si el contratista no dispone de los elemientos:que
garanticen lo anterior, con lo cual, podra incurrir en multas por atraso en la ejecucién: de las Obras y
no tendra derecho a indemnizacion alguna. . .

e.- Libre Circulacién de Transito STy

En aquellas Obras que pudiese verse afectado a la libre circulacién del transito, el contratista tendra la
obligacién de mantener en forma expedita, y a su costo, el libre transito de las vias publicas, con
motivo de ejecucién de los trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se: ocasionen a
terceros en Bienes Fiscales, Municipales o Nacionales de uso Publico, de acuerdo con las- leyes Yy
Ordenanzas respectivas. .

f.- Actividades Contaminantes

El contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de contammante,s i rwdps,
ademas debera controlar la emision de polvo en las faenas de excavacion, transporte de. materlales y
excedentes de excavacion y limpieza entre otros. . .

ART.29° ESTADOS DE PAGOS

.Los Estados de Pagos seran mensuales y de acuerdo a avance de Obra, y el monto - de cadai ;uno:de
ellos se obtendra como resultado del avance fisico de las obras construidas y recibidas conforme porla
Unidad Técnica y los valores asociados a éstas, de igual manera en cada Estado de Pago se. efectuara
una retencion de acuerdo a lo estipulado en el Art.® 24 sobre las retenciones en los estados:dei pagos:
En caso de que el contratista no hubiese dado cumplimiento a la programacion de obras se procedera a
la retencion por atraso de acuerdo al “Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Vallenar”.

El Contratista debera presentar el Estado de Pago con todos sus antecedentes para Vistbibuenmdéfla
Inspeccion Técnica. R LR oy
El Estado de Pago debe ser firmado por la Inspeccion Técnica y debe acompafar los 51gu1entes
documentos: \ -

1. - Certificado de la Inspeccion del Trabajo, que no registra reclamos, multas administrativas, ni
denuncias por incumplimiento de la legislacion laboral vigente. R

2. - Factura original cancelada por la cantidad a cancelar al Contratista a nombre de
La I. Municipalidad de Vallenar. ‘

3. - Debera presentar el o los Estados de Pago en triplicado y visado con la firma y- tlmbre del
Inspector técnico, Director de Obras, contratista la cual verificara en terreno el avance flSlCO de la
Obra.

RECNSEE S ER FIAY
4.- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario’ S-30-1
5.- El Contratista durante el primes Mes, desde que firme el contrato con el Municipio debera presentar
un listado con la individualizacion de todos los trabajadores acompanando el contrato de traba]o
respectivo. !f

6.- Mensualmente deberd presentar copia de las liquidaciones de remuneraciones debldamente
firmadas por los trabajadores y el correspondiente finiquito - cuando procediere y el pago ‘dé las
cotizaciones previsionales, ya que el no cumplimiento de lo anteriormente establecido, sera causal de
término anticipado de contrato. ‘

- Cualquier otro documento o antecedente que se solicite especificamente en et - Reéglamento
Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Vallenar.
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ART. 30° MATERIAL FOTOGRAFICO

El Contratista entregara mensualmente a la Inspeccion Técnica un juego de fotograﬁas
con fecha impresa, donde quede reflejado el avance parcial del periodo correspondiente i

cada Estado de pago, grabado en algin dispositivo; <.,
almacenamiento extraible que muestren el avance real de las faenas. Se debera indicar fecha
de cada fotografia y nombre de la obra correspondiente en formato JPG, de resolucién minima
1632 x 1232 pixeles, deberad entregarse a la inspeccion Técnica junto con los documén‘tos”“ba‘i"a‘
la aprobacién del Estado de Pago, de acuerdo al avance de las obras, para: que éste
disponga de tiempo para sureemplazo, si considera que su calidad es deficiente. - ey

ART. 31° PRESENTACIONES

El Contratista preparara las presentaciones que el Inspector Técnico requiera hacer para
presentarla a la comunidad, autoridades y otros con apoyo de material impreso ,que

z . YA Ay
reflejen el ambito de la obra. '

ART. 32° RECEPCION PROVISORIA - ‘

Una vez terminada las obras el Contratista debera comunicar por escrito a la Mumcxpalldad stal
situacion por medio del Libro de Obras y, ademas mediante oficio acompafando .los - s:gmentes
documentos en original y dos copias, que constituiran requisitos indispensables para otorgar recepcnon

conforme.

13

- Certificado de los pagos de consumo de agua, luz si se hubieren contratado provisoriamente.

2. - Certificado de la Inspeccion del Trabajo que no registra reclamos, multas administrativas, ni
denuncias por incumplimiento de la legislacion laboral vigente, referente a la mano de obra cdn‘tratada
para este proyecto. 4 !

Una vez que el contratista solicite la recepcion provisoria de las obras, se constituira en terreno la
Comision designada para tales efectos.

ART. 33° RECEPCION DEFINITIVA

Antes del vencimiento de la boleta de garantia por Fiel Cumpllmlento del Contrato -« Buena E]ecuClon
de la Obra; el contratista debera solicitar por escrito la recepcion definitiva de la obra ante la
Municipalidad, la cual a través de la Inspeccion Técnica procedera a la revision de la obra y extendera
el acta de recepcion correspondiente. e

b

7.- Némbrase al Director Secretaria Comunal de Planificaciéon, Al Director de Admmsstrac:on"y
Finanzas, a la Directora de Asesoria Juridica, Directora de Control, al Director de Obras Mumcnpales al
Administrador Municipal, donde actuara, ademads, presidiendo la ceremonia la Secretaria . Mun;cnpal
para integrar la Comisién Evaluadora y recepcionadora de Ofertas. »

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCION:

Gobierno Regional de Atacama
Contraloria Regional de Atacama
Secretaria Municipal

Direccion de Control

Direccién de Asesoria Juridica
Direccién de Administracion y Finanzas
Direccion de Obras Municipales
Encargada de Licitacignes — SECPLA

Sec. Comunal de Plaglificacion
Arch. Of. de Parte

CTR/NFR/LZG/EPF/) AC/fle.-




