ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

DECRETO LLAMA A PROPUESTA PUBLICA,
APRUEBA  BASES ID  2322-18-LE15
“REPOSICION DE CIELOS Y MEJORAMIENTO
DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS, ESCUELA
EDMUNDO QUEZDA ARAYA, VALLENAR”.

VALLENAR, 77 ENE. 2075

DECRETO EXENTO N° O 3 6 0

[ G

VISTOS:

La Ley N° 19.886 de Compras Publicas “Ley de Bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacion de servicios”, contenido en el D.S. de Hacienda N° 250 y sus
modificaciones.

Las atribuciones que me confiere la ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones.

CONSIDERANDO:

El Memo. Interno N° 1 de fecha 23 de Enero de 2015, de Jefe de Proyectos SECPLA, mediante
el cual solicita realizar proceso de Licitacion.

La Resolucion Exenta N° 15011/2014 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, mediante el cual aprueba proyectos y recursos del programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, linea Emergencia FIE Plan Preventivo (E37796/2014).

El Ord. N° 20 de fecha 12 de Enero de 2015, de Jefe Depto. de Administracion Educacion
Municipal (s).

La necesidad de contratar proyecto.

La Ficha de Licitacion, el Reglamento Intemno de Licitaciones, contrataciones, adquisiciones de
la Municipalidad e Vallenar, y demas antecedentes del proyecto ID 2322-18-LE15
“‘REPOSICION DE CIELOS Y MEJORAMIENTO DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS,
ESCUELA EDMUNDO QUEZADA ARAYA, VALLENAR".

DECRETO:

Llamese a  Propuesta Plblica, a través del Portal Mercado Publico parala ID 2322-18-
LE15 “REPOSICION DE CIELOS Y MEJORAMIENTO DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS,
ESCUELA EDMUNDO QUEZADA ARAYA, VALLENAR’.

Publiquese el llamado de Propuesta Publica para la ID 2322-18-LE15 “REPOSICION DE
CIELOS Y MEJORAMIENTO DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS, ESCUELA EDMUNDO
QUEZADA ARAYA, VALLENAR", en el sistema de informacion del Mercado Pablico.

El cierre de la propuesta en el Mercado Publico sera el dia 5 de Febrero de 2015 a las 16:00
horas.

Las Propuestas se abriran el dia 5 de Febrero de 2015 a las 16:00 horas Oficinas de la
Secretaria Comunal de Planificacion.
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pruébense las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes que rolan en el
espectivo expediente de la Licitacion para la ID 2322-18-LE15 “‘REPOSICION DE CIELOS Y
MEJORAMIENTO DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS, ESCUELA EDMUNDO QUEZADA
ARAYA, VALLENAR, cuyo tenor es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

NOMBRE DE LA OBRA : “Reposicion de Cielos y Mejoramiento de Evacuacion

Aguas Lluvias , Escuela Edmundo Quezada Araya , Vallenar
UBICACION : CIUDAD DE VALLENAR.
FINANCIAMIENTO : PMU Y Equipamiento Comunal /Linea Emergencia FIE

Plan Preventivo.

MONTO DISPONIBLE : Impuesto Incluido  $ 35.000.000

ART.1° DISPOSICIONES GENERALES Y ANTECEDENTES APLICABLES

Las

La propuesta comprende: El Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad
de Vallenar, Bases Administrativas Especiales, Ficha de Licitacion Especificaciones Técnicas, Planos,

Aclaraciones y otros antecedentes que emanen de la Municipalidad del proceso de licitacion.
ART. 2° SUMINISTRO DE MATERIALES

No hay suministro

ART 3° DEFINICIONES

a.- Unidad Técnica: Direccion que supervisa técnica y administrativamente la ejecucion de las Obras vy,
en general, el exacto cumplimiento del contrato correspondiente.

resentes Bases Especiales regularan el proceso de Licitacion

b.- Inspector Técnico de las Obras : Persona Nombrada por la Unidad Técnica , ejerce en derecho la
Obligacion de fiscalizar el desarrollo de las Obras en sus diversas Etapas.

c.- Contratista : Persona Natural o Juridica que , en virtud del contrato respectivo , contrae la obligacion
de ejecutar las obras materia de la presente propuesta.

d.- Recepcidn Provisoria : Es el acto administrativo , efectuado por la Municipalidad mediante el cual se

ar la liquidacion correspondiente , requerir el finiquito y devolver las garantias , si procediere.

f- Obras Extraordinarias: Son aquellas obras imprescindibles, no contempladas en los proyectos
primitivos y necesarios, se pactan a precios convenidos.

ART.|4° REGISTRO Y CATEGORIAS

Podran participar personas naturales o juridicas, con inscripcion vigente como proveedores en el Sistema
de Compras Publicas previsto por la Ley N° 19.886 (Chilecompra). Asi mismo al momento de contratar
con el municipio el oferente debera encontrarse vigente en el registro de Chileproveedores.

ART. 5° PROGRAMA DE PLAZOS DE FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA.
5. A.- VISITA A TERRENO

De aiuerdo a calendario de Ficha de Licitacion, desde la Secretaria Comunal de Planificacion, la cual
sera obligatoria.
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5. B.RECEPCION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones
dentro de los plazos sefialados en las presentes bases. Las preguntas deberan formularse a través del
sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimiento de todos
los interesados, a través de su publicacion en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las
preguntas, dentro de los plazos sefialados.

Consultas: Se recepcionaran a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en la fecha
indicada en el calendario de la Ficha de Licitacion.

Aclaraciones: Se realizaran a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en la fecha
indicada en el calendario de la Ficha de Licitacion.

La Municipalidad podra modificar las bases, si las circunstancias de proceso asi lo ameriten, aprobado
todo acto por decreto.

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una
aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas
a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formaran parte integral de las bases.
Las modificaciones de bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo que las
apruebe. Junto con aprobar la modificacion, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre
o recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

5.C.- DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA OFERTA
Los |documentos deberan ser en formato digital ingresados al Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl

La presentacion de las ofertas en formato digital a través del Portal Mercado Piblico, debe ser de
acuerdo a los siguientes archivos.

¢.1) DOCUMENTACION OFERTA ADMINISTRATIVA
¢.2) DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA

c.1.1] Hoja de identificacion del oferente, declaracion jurada simple y de aceptacion de Bases, Anexo
N°1
c.1.2| Certificado Bancario particularmente la informacion relativa al patrimonio.

c.1.3. Programa de Trabajo Carta Gantt, detallando la secuencia de sus operaciones en concordancia
con las partidas sefialadas en el presupuesto.

c.1.4Formato Capacidad Econémica Anexo N° 3

c.1.5. Carta compromiso profesional residente, quien estara a cargo las obras debiendo adjuntarse
fotocapia del titulo o certificado del titulo profesional, también escaneado y subido al portal.

c.1.6. Fotocopia de la patente comercial municipal de la empresa participante al dia.

¢.1.7. Nomina de personal, profesionales (técnico-administrativo) que se hara cargo de la obra y némina
de mano de obra calificada y no calificada en general a utilizar. El personal técnico administrativo y mano
de obra en general, declarado en este documento podra ser constatado por la Unidad Ejecutora y/o la
unidad de Control, en el transcurso de la obra, en caso de incumplimiento sera causal de termino
anticipado de contrato (Anexo N°5)

c.2. | DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA
c.2.1 Carta Oferta firmado por el oferente, Anexo N° 6

c.2.2 |Presupuesto Detallado en el cual el proponente debera incluir todas las partidas e itemes,
solicitados por el mandante, segln presupuesto oficial. En el caso de no estar especificada alguna de
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Pera ser incluida en el orden secuencial que corresponda. Presentacion en formato PDF y Excel.
pe-gdftmta formato presupuesto detallado)

c.2.3/ Analisis de precio unitarios, de cada una de las partidas e itemes del presupuesto oficial o las
indicadas en las Bases Administrativas Especiales, en el formato tipo “Analisis de Precios Unitarios”,
debiendo consignarse todos los costos asociados a insumos, mano de obra con sus recargos por
concepto de leyes sociales, arriendo de equipos y otros involucrados en la partida en anélisis, Anexo N°7

c.2.4, Programacion financiera, Se deberd hacer entrega de una Programacion Financiera la que
debera entregarse mediante un cuadro de flujos mensual y acumulado, adjuntando grafico de sus
respectivas Curvas que gratifique el avance financiero mensual y acumulado. (Se adjunta formato
Programacion Financiera Anexo N°8).

Nota: En caso de cualquier discrepancia entre los montos del presupuesto detallado, la oferta
econdmica y la programacion financiera, y/o no presentarse a través del Portal alguno de los
antecedentes solicitados al Ofertar, el Proponente quedara fuera de Bases.

ART. 6° APERTURA
APERTURA Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La apertura sera en forma electronica el dia y hora indicado en el Portal Mercado Publico.

Las consultas se aceptaran solo las recibidas a través del Portal Mercado Publico dentro del plazo
indicado en este, las que se responderan el dia indicado en el Mercado Publico.

SELECCION DE LAS OFERTAS

La Municipalidad aceptara la oferta mejor evaluada mediante el Decreto de Adjudicacion lo que se
notificara a través del Sistema de Informacion del Mercado Publico.

ART.|7° EVALUACION DE LA PROPUESTA

CRITERIOS DE EVALUACION

“PRESUPUESTO
OFERTADO

(MENOR PRECIO OFERTA*50)/PRECIO OFERTADO EVALUADO

NOTA: * Toda Oferta que su presupuesto sea inferior al 95% al monto disponible quedara fuera de bases

PERS

ONAL e (((PCO')-(PZ)-P1))*/((PC*3) + PRO'2) + (POROT)) |

*PRESUPUESTO - e S B A
OFERTADO  [25% MENOR PLAZO OFERTA*25)/PRECIO OFERTADO EVALUADO

0,50% de la empresa oferente.

REGIONAL (Oferentes de la region de atacama) acreditar con patente
1% comercial municipal al dia de la casa matriz de la empresa oferente.
PROVEEDOR OTRAS REGIONES (Oferentes de otras regiones que no sea la region

atacama) acreditar con patente comercial municipal al dia de la casa ma

ie
triz

NOTA:

contempla contratar para la ejecucion de la

PCO:| Personal de la Comuna Ofertado, Se refiere al N° de personas de la comuna de Vallenar, que el oferente
obra:
PRO:|Personal de la Region Ofertado, Se refiere al N° de personas de la region de atacama que no sea de la comuna |
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IIenar que el oferente contemple contratar para la  ejecucion de

atacama que el oferente contemple contratar para la ejecucion de la obra.

la

PORO’ ®ersonal de Otras Regiones Ofertado, Se refiere al N° de personas de otras regiones que no sea la re

obra.
gion de

ACIDAD
NOMICA

20PTOS |(CRDO X 100%)/OE =ICDO

ECO

la Obra (ANEXO 3). Este indice se calcula de la siguiente manera:
DONDE:

CRDO: Capital Real Disponible para la Obra declarado por el oferente
OE: Oferta Evaluada

maximo 20%

el 10%
Si el |CDO es menor a 25% y mayor o igual a 20% se le asignaran 5%
Si el |CDO es menor a 20% no es evaluable por tal motivo queda fuera de bases.

NOTA: La capacidad econémica se determinara a través del Indicie de Capital Disponible del Oferente (ICDO) p

Si el |CDO es igual o mayor a 25% y tiene la mayor capacidad econémica en relacion a otras ofertas se asignara el{ ' -

Si el ICDO es igual o mayor a 25% y no es la mayor capacidad econémica en relacion a otras ofertas se asignara |

ara

ART, 8° RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse un empate la comision evaluadora de las ofertas se reserva el derecho a
seleccionar la oferta que mejor se ajuste a los intereses municipales, de la siguiente forma: Cuando dos o
mas ofertas compartan idéntico puntaje final, la unidad técnica debera, sobre la base de condiciones
objetivas dar prioridad en la adjudicacion a la empresa que posea la menor oferta econémica. Si el
empate persiste se dara prioridad a quien tenga la mayor capacidad econémica. Si el empate persiste se
dara prioridad al mejor puntaje en la experiencia, Si el empate persiste se dara prioridad al menor plazo
de ejecucion ofertado.

ART./9° PRESENTACION DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

Los oferentes podrén presentar los antecedentes requeridos para participar en los procesos de licitacion
sdlo en el periodo determinado para tal efecto, sin existir plazos extraordinarios 0 complementarios.

ART. 10° READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar
ylo Ia garantia de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los
plazoF que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podra dejar sin efecto la
adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje, y
asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar
desierta la licitacion

En caso de Incumplimiento del Oferente adjudicado se podra readjudicar la Propuesta al Oferente que
quedo en segundo lugar y asi sucesivamente.

ART. 11° VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendran una validez minima de 60 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
recepcion de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicacion, la Entidad
licitante podria solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiracion, una prorroga de la validez
de lag mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entendera desistida
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el
ART| 12° ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requeriran respecto del adjudicatario y
deberan estar disponibles en Chileproveedores. No se aceptara, por lo tanto, la entrega de dichos
antegedentes mediante la modalidad de soporte papel. Lo sefialado en el parrafo anterior, sin embargo,
no resultard aplicable a la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la cual debera ser entregada
fisicamente al momento de la firma del Contrato.

ART/13° SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES

Una Vez realizada la apertura electronica de las ofertas, la Entidad licitante podra solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omis%nes no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas

competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad
de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del
Sistema de Informacion. Los oferentes tendran un plazo méximo de 48 horas, contados desde la
notificacion del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la Entidad licitante o para
acompanar los antecedentes requeridos por ésta.

ART [14° ADJUDICACION

La Entidad licitante declarara inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los
requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion, sin perjuicio de la facultad para
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la
normativa de compras publicas y en las presentes bases. La Entidad licitante podra, ademas, declarar
desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus
intereses. Dichas declaraciones deberan materializarse a través de la dictacion de una resolucion
fundada. La licitacion se adjudicara al proponente que haya obtenido el mas alto puntaje, de acuerdo con
los criterios de evaluacion y sus ponderaciones, establecidos en las presentes bases, a través de una
resolrcién que sera publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitada.

ART 15 ° FECHA DE ADJUDICACION

Si por causas no imputables a la Entidad licitante, las que seran oportunamente informadas, no se puede
cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara una nueva fecha en el portal

www.mercadopublico.cl.

ART 16° ACREDITACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Al comenzar la vigencia del contrato, el adjudicatario debera acreditar mediante una declaracion jurada,
que ro registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabaJEdores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios. Esta declaracion debera ser

presentada cada seis meses de vigencia del contrato. Sin perjuicio de ello, la . Municipalidad de Vallenar,
también podra solicitar al adjudicatario, en cualquier momento, la presentacion de certificados de la
Direccion del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el cumplimiento de las
obligaciones laborales antes sefialadas. El no cumplimiento de las obligaciones laborales es motivo de
paralizar la tramitacion de estados de pagos y si persiste en el tiempo el término anticipado del contrato.

ART 17° CAUSALES DE COBRO DE LA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

El adjudicatario sera sancionado por la |. Municipalidad de Vallenar con el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento en los siguientes casos:
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o por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al
diente contrato.

b) Par el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el respectivo contrato.

Lal.

18 ° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Municipalidad de Vallenar esta facultada para declarar administrativamente el término anticipado del

contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion alguna para el oferente adjudicado, si
concurre alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

a) Sj el adjudicado fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, a menos que se

mejo

b) Si

en las cauciones entregadas.

e disuelve la empresa adjudicada.

c) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Se entendera por

incu

plimiento grave la no ejecucion o la ejecucion parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones

correspondientes al suministro de los Bienes, que importe una vulneracion a los elementos esenciales del
contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho

funci

incur:tplimiento le genere a la Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus

nes.

d) Cuando de comUn acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al
contrato.

Térm

f) Inc

ART
El pl

0 Anticipado del Contrato, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

e) NT existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo en cualquier momento. Resuelto el
n

umplimiento de la nomina de personal ofertado.

19° PLAZOS
azo estimado para la ejecucion del servicio seran 30 dias corridos para cada establecimiento,

contados desde la entrega de terreno por parte de la DOM.

ART.

20° DE LOS DERECHOS

Seran de cargo del Contratista los derechos que originen los servicios respectivos.

ART.

21° REAJUSTES

No habra

ART.

22° LIBRO DE OBRAS E INSPECCION MUNICIPAL

El contratista debera mantener permanentemente un Libro, foliado, hoja triple, original y dos copias, que
se denominara “Libro de Obra”, documento oficial donde debera quedar constancia de las observaciones
respecto a los trabajos , proveniente de la Unidad Técnica, del Supervisor e Inspector de los diferentes

Servi

cios y del mismo Contratista.

Todas sus hojas deberan ser firmadas por la Inspeccion Técnica y por el Contratista, para que se
considere que se ha tomado razoén de las observaciones y manifestaciones en general.

La Inspeccion Técnica asignada a la obra, que representa al Mandante, en la ejecucion de los trabajos
realizara una inspeccion con la periocidad adecuada para llevar un buen control de las diferentes etapas,

debe

4 visar los Estados de Pago de acuerdo al avance real de los trabajos, pronunciarse sobre las

actuaciones del Contratista, formular todas las observaciones que le merezca la ejecucion de los trabajos
la calidad y suministro de materiales y cualquier otra que estime necesaria; interpretar los planos, verificar
la calidad de la mano de obra; requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad y de las
instalaciones, controlar el cumplimiento del programa de ejecucion y de las especificaciones técnicas.
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sBcuencia la Inspeccion estara facultada para rechazar materiales y suspender faenas cuando se
0 gbe incumplimiento de las especificaciones pertinentes; exigir ensayes de materiales cuando le
merezca duda la calidad, o cuando a su juicio sean necesarios. En este caso los costos que irroguen
tales ensayos seran cancelados por el Contratista.

En caso que el Mandante ordene ensayes de tipo destructivos sobre cualquier elemento incorporado a los
trabajos, el gasto que ello demande sera de cargo del Mandante, siempre que el resultado de estos
ensayes sea favorable al Contratista, en caso contrario, seran de cargo de este ltimo.

Ademas la Inspeccion Técnica podra exigir la separacion de cualquier subcontratista, empleado u
operario del Contratista por insubordinacion, desordenes, incapacidad y otro motivo grave, quedando
siempre el Contratista responsable de los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

Se deja constancia que la labor de inspeccion no constituye en ningln caso direccion ni aprobacion
parcial o total en la ejecucion de los trabajos por parte del Mandante.

Ademas se deja establecido que toda infraestructura que se retire debera ser entregada en Talleres
Municipales, previa revision por parte de la Inspeccion Técnica.

ART. 23° MULTAS

En caso de incumplimiento o faltas por parte del Contratista se aplicaran las multas que a
conti:Luacién se detallan:

- ulta diaria de 2 UTM por concepto de incumplimiento de instrucciones impartidas por el Inspector

Técnico de Obras.

Incumplimiento plazo etapas segun carta Gantt 1 UTM por cada dia de atraso.

Incumplimiento del plazo contractual 0,1% del monto contractual por cada dia de atraso.

La no instalacion oportuna del letrero indicativo de obra daré lugar a descontar en el pago

correspondiente sin mayor tramite un 1%. (uno por mil) del valor del contrato por cada dia de atraso

por incumplimiento de esta disposicion.

- En el caso de incumplimiento del plazo para subsanar las observaciones, que sera de 15 dias
corridos desde la fecha de recepcion provisoria, sera de 1,5% (por mil) del monto del contrato por
cada dia de atraso.

En caso que Inspeccion Técnica detectase incumplimiento de las Normas de Seguridad se aplicara
una multa ente 5 a 10 U.F. por cada infraccion comprobada.

ART.|24° ANTICIPO
No se considera anticipo.

ART.[25° GARANTIAS
BOLETA “SERIEDAD DE LA OFERTA
No se considera

BOLETA DE GARANTIA POR ANTICIPO
No se considera
BOLETA “FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - BUENA EJECUCION DE LA OBRA”.

Para garantizar el fiel cumplimiento del respectivo contrato, el proveedor contratado debera presentar una
garantia por un valor equivalente al 5% del precio total del respectivo contrato. La garantia debera ser
entregada por el adjudicatario, fisicamente al momento de la firma del Contrato. La fecha de vencimiento
de la garantia debe corresponder a la suma del tiempo de ejecucion de la Obra, mas 30 dias mas cinco
meses por Buena Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha del contrato. La garantia debera ser
extendida en peso chileno a nombre de la | Municipalidad de Vallenar , Rut. 69030500-3, pagadera a la
vista, tener el caracter de irrevocable y ser tomada por el adjudicatario. La garantia debera indicar en su
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piguiente “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato y la Buena Ejecucion de la Obra de la
ueSta pablica 1D, 2322-18-LP15‘Reposicion de Cielos y Mejoramiento de Evacuacion Aguas Lluvias,
Escuela Edmundo Quezada Araya, Vallenar’

OPUC

ART, 26° LETREROS Y OTROS

Se consulta letrero indicador de la obra colocado por el contratista en un lugar a determinar por la
Inspeccion Técnica este letrero se confeccionara segun disefio y gréfica entregada con los antecedentes.

Dicho elemento quedaréa en poder de la |. Municipalidad, quien procedera a retirarlo cuando se efectie la
recepcion definitiva sin Observaciones.

Ademas se deja establecido que toda infraestructura que se retire debera ser entregada en Talleres
Municipales, previa revision por parte de la Inspeccion Técnica de la obra.

ART, 27° ADJUDICACION

Se aceptara la propuesta que estime mas conveniente, parceladamente, por Item o totalmente, aunque
no sea la mas baja.

ART. 28° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a.- Control de Calidad

Para |aquellos materiales y /o partidas que asi lo requieran de conformidad con las Especificaciones
as deberan efectuarse informes y controles de calidad , los que seran solicitados directamente por
el Inspector Técnico de la Obra y realizados por un organismo competente . Los gastos que se originen
por estos conceptos seran de cargo del contratista.

b.- Accidentes

b.1.- De trabajo Es obligacion del contratista dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en
materias de accidentes del trabajo, las cuales seran de su exclusiva incumbencia excluyéndose
expresamente cualquier responsabilidad al municipio.

b.2.- De la Obra : Los accidentes fortuitos que deterioren o derriben las Obras o que ocasiones perdidas
de materiales , seran soportados por el contratista , a menos que la Municipalidad califique el hecho
como extraordinario 0 ajeno a toda prevision o que la obra haya sido recibida definitivamente.

c.- Subcontratos

El contratista podréa subcontratar sélo de la ejecucion de trabajos de especialidades, previa calificacion de
la Inspeccion Técnica la que podré aceptar o rechazar la proposicion o el subcontratista propuesto. La
responsabilidad del contratista como ejecutor directo de la Obra subsiste, como asimismo, el pago de
todas| las obligaciones con los trabajadores proveedores u otros que omita pagar el subcontratista. En
este gaso deberé sujetarse la subcontratacion a las reglas pertinentes al Codigo del Trabajo.

d.- Normas de Seguridad y Seiializacion

El contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal cumpliendo las normas de seguridad
bésicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas deberd considerar toda la
proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores

El contratista deberé proporcionar todas las sefializaciones, puentes, barreras y encintados que
procedan, para la proteccion de transelntes y de los trabajos en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de sefializacion y/o
protecciones seran de cargo exclusivo del contratista, por lo tanto, sera obligacion de este tomar las
medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los transetntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada

Los trabajos podran ser paralizados por la ITO, si el contratista no dispone de los elementos que
garanticen lo anterior, con lo cual, podra incurrir en multas por atraso en la ejecucion de las Obras y no
tendra derecho a indemnizacion alguna.
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& &g Circulacion de Transito
Bn aquelias Obras que pudiese verse afectado a la libre circulacion del transito, el contratista tendra la
obligacion de mantener en forma expedita, y a su costo, el libre transito de las vias pUblicas, con motivo
de ejecucion de los trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
Bienes Fiscales, Municipales o Nacionales de uso Publico, de acuerdo con las leyes y Ordenanzas

respectivas.
f.- Actividades Contaminantes

El contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y ruidos,
ademas debera controlar la emision de polvo en las faenas de excavacion, transporte de materiales y
excedentes de excavacion y limpieza entre otros.

ART.29° ESTADOS DE PAGOS

Los Estados de Pagos seran mensuales y de acuerdo a avance de Obra, y el monto de cada uno de
ellos 'se obtendra como resultado del avance fisico de las obras construidas y recibidas conforme por la
Unidad Técnica y los valores asociados a éstas. En caso de que el contratista no hubiese dado
cumplimiento a la programacion de obras se procedera a la retencién por atraso de acuerdo al
“‘Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Vallenar’.

El Cantratista debera presentar el Estado de Pago con todos sus antecedentes para visto bueno de la
Inspeccion Técnica.

El Estado de Pago debe ser firmado por la Inspeccion Técnica y debe acompaiiar los siguientes
documentos:

1. - Certificado de la Inspeccion del Trabajo, que no registra reclamos, multas administrativas, ni
denuncias por incumplimiento de la legislacion laboral vigente.

técnigo, Director de Obras, contratista la cual verificara en terreno el avance fisico de la Obra.

4.- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario S-30-1).

5.- El|Contratista durante el primes Mes, desde que firme el contrato con el Municipio debera presentar un
listado con la individualizacion de todos los trabajadores acompafiando el contrato de trabajo respectivo.

6.- Mensualmente deberéa presentar copia de las liquidaciones de remuneraciones debidamente firmadas
por las trabajadores y el correspondiente finiquito — cuando procediere y el pago de las cotizaciones
previsionales, ya que el no cumplimiento de lo anteriormente establecido, serad causal de término
anticipado de contrato.

7. - Gualquier otro documento o antecedente que se solicite especificamente en el Reglamento Interno
de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Vallenar.

ART.30° MATERIAL FOTOGRAFICO

El Contratista entregard mensualmente a la Inspeccion Técnica un juego de fotografias, con
fecha|impresa, donde quede reflejado el avance parcial del periodo correspondiente a

cada Estado de pago, grabado en algin dispositivo
de aimacenamiento extraible que muestren el avance real de las faenas. Se deberd indicar fecha
de cada fotografia y nombre de la obra correspondiente en formato JPG, de resolucion minima 1632
x 1232 pixeles, debera entregarse a la inspeccion Técnica junto con los documentos para la
aprobacion del Estado de Pago, de acuerdo al avance de las obras, para que éste disponga
de tiempo para su reemplazo, si considera que su calidad es deficiente.
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2 PRESENTACIONES

ART
Una

32° RECEPCION PROVISORIA

Contratista preparara las presentaciones que el Inspector Técnico requiera hacer para presentarla
comunidad, autoridades y otros con apoyo de material impreso que reflejen el &mbito de la

vez terminada las obras, el Contratista debera comunicar por escrito a la Municipalidad tal situacion

por medio del Libro de Obras y, ademas mediante oficio acompafiando los siguientes documentos en

origin
1.-C
2. -

denu

para este proyecto.

Una
Comision designada para tales efectos.

ART, 33° RECEPCION DEFINITIVA

al y dos copias, que constituiran requisitos indispensables para otorgar recepcion conforme.
ertificado de los pagos de consumo de agua, luz si se hubieren contratado provisoriamente.

Certificado de la Inspeccion del Trabajo que no registra reclamos, multas administrativas, ni
ncias por incumplimiento de la legislacion laboral vigente, referente a la mano de obra contratada

vez que el contratista solicite la recepcion provisoria de las obras, se constituira en terreno la

Antes del vencimiento de la boleta de garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato — Buena Ejecucion de
la Obra; el contratista debera solicitar por escrito la recepcion definitiva de la obra ante la Municipalidad, la
cual a traves de la Inspeccion Técnica procedera a la revision de la obra y extendera el acta de recepcion

correspondiente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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PAMELA PEREZ CAVIERES
SECRETARIA MUNICIPAL
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Jefe Depto. Administracion Educacién Municipal
Secretaria Municipal
Direccién de Control
Direccion de Asesoria Juridica
Direccién de Administracion y Finanzas
Direccion de Obras Municipales
Encargada de Licitaciones — SECPLA
Sec. Comunal de Planificacion
Arch. Of. de Partes.
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